LIGUMS Nr. 4.1/02-2018
Par biivuzraudzibas pakalpojumu nodrosSinasanu objekta
“Energoefektivitates paaugstinasana Daugavpils pilsétas bérnu
veselibas centra €ka 18.novembra iela 19, Daugavpili”

Daugavpili, 2018.gada 08.junija

SIA ”Daugavpils bérnu veselibas centrs”, valdes locekles Tatjanas Kokinas persona,
kas darbojas uz Statiitu pamata, turpmak 31 Liguma teksta saukts — Pasiititajs, no vienas puses,
un

SIA ”“INRI”, kuru atbilstosi statiitiem parstav tas valdes locekle Antonina Isakova, turpmak
ST Liguma tekstd saukts — Izpilditajs , no otras puses, abi kopa un katrs atseviski turpmak $1
Liguma teksta saukti - Lidzgjs/ Lidz&ji, pamatojoties Publisko iepirkumu likuma kartiba
organizéta iepirkumu procedira "BUVUZRAUDZIBAS PAKALPOJUMI” ID Nr.: DBVC -
2018/1, turpmak 37 liguma teksta saukts Iepirkums, rezultatiem noslédz $§adu ligumu, turpmak &1
Liguma teksta saukts - Ligums:

1. Liguma priekSmets

1.1.  Pasutitajs uzdod un Izpilditadjs appemas veikt biivdarbu uzraudzibu, kas tiks veikti
Buvdarbu liguma ietvaros par SIA Daugavpils bé&mu veselibas “Energoefektivitates
paaugstinaSana Daugavpils pilsétas bérmu veselibas centra €ka 18. Novembra iela 19,
Daugavpili” buvdarbiem saskand ar tehnisko specifikaciju, SIA "Festoon", SIA
"Corridor", SIA "Fire Security”", SIA "IONICA SYSTEMS", AS "Komunalprojekts"
izstradato tehnisko dokumentaciju un $o [Tgumu, turpmak teksta — Darbi.

2. Darba samaksa un norékinu kartiba

2.1, Pasutitajs par §1 Liguma 1. punktd min&to Darbu izpildi maksa Izpilditadjam kopgjo
Liguma summu 13998,30 EUR (trispadsmit tiksto$i devini simti devindesmit astoni
euro 30 centi) apméra, bez PVN 21%.

22 Liguma summas apmaksu Pasiititajs veic tris dalas:
1. 20% - 2799,66 EUR bez PVN — avansa maksajums, 10 (desmit) dienu laika péc
rékina izraksti$anas, bet ne atrak ka 10 dienas pé&c sasvstarp&ji noslégta liguma
parakstiSanas datuma;
2. 50% - 6999,15 EUR bez PVN — starpmaksajums, 10 (desmit) dienu laika péc rékina
izrakstiSanas, bridi kad Pasititajs un Izpilditdjs vienojas par veicamo darbu izpildes
apjomu, kas sastada 50% (pusi) no kopgja darba apjoma;
3. 30% - 4199,49 EUR bez PVN — gala maksajums, 10 (desmit) dienu laika péc
Izpilditaja paredzamo darbu pilnigas izpildes Objekta. Darbu pienemsanas — nodo3anas
akta parakstiSanas dienas un attieciga rékina sanemsanas no Izpilditaja.
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3. Izpilditaja pienakumi un tiesibas un atbildiba

Izpilditajs apnemas:

iesniegt buivuzraudzibas planu 5 (dienu) laika no Darbu veiksanas projekta sanemsanas,
ko izsniedzis Pasutitajs.
veikt biuivuzraudzibu atbilstosi tehniskajai specifikacijai (Iiguma pielikums Nr.1)
Latvijas buvnormativiem, Visparigajiem biivnoteikumiem un citiem normativajiem
aktiem, kas regul€ sadu biivdarbu veikSanu.
Pec liguma noslégsanas 5 (piecu) darba dienu laika iesniegt Pasiititajam buvdarbu
uzsaksanas nosacijumu izpildei sekojoSus dokumentus:

rikojums par noziméto atbildigo darbu vaditaju;

atbildiga buvuzrauga saistibu raksts;

atbildiga buvuzrauga civiltiesiskas apdrosinasanas polise (jauztur speka visu

blivdarbu un garantijas laiku).
nekavejoties rakstiski informét Pasutitaju, ja buvdarbi tiek veikti nekvalitativi, vai ja
tiek konstatetas patvaligas atkapes no noslégta Buivdarbu liguma, vai ja netiek ieverotas
normativo aktu prasibas, kas reglament€ Sadu buvdarbu veikSanu.
nepielaut nekvalitativu biivmaterialu, detalu, izstradajumu lietoSanu.
Izpilditaja pienakums ir uzraudzit objekta blivniecibas atbilstibu Latvijas Republika
speka esoSo normativo aktu prasibam, ka ar atbilsto$i biivuzrauga saistibu rakstam un
Liguma nosacijumiem.
Izpilditajam ir pienakums sniegt Pasiititajam nepiecieSamas konsultacijas vai palidzibu
tehniskas dokumentacijas apstiprinaSanas vai saskanoSanas laika, ieveérot Pasutitaja
noradijumus, ciktal tas nav pretruna ar normativajiem aktiem vai So Ligumu.
Izpilditajam ir pienakums nodro$inat, ka biivuzraudzibas izpildé iesaistito blivuzraugu
kvalifikaciju apliecinoSie dokumenti (sertifikati) ir derigi visu Liguma darbibas laiku.
Izpilditajs veic ar1 citus pienakumus, kadus biivuzraugam nosaka Latvijas Republika
speka esos$i normativie akti.
Izpildttajs ir atbildigs par Pasiititajam, treSajam personam vai apkartgjai videi nodarito
zaud€jumu, kas radies Izpilditaja vainas d€l, vai vina prettiesiskas darbibas rezultata
buvuzraudzibas izpildes laika.
Izpilditas ir atbildigs par informacijas slépSanu vai nesniegSanu, vai par nepatiesas
informacijas sniegSanu, Pasiititdjam un par ta rezultata raditajiem zaud€jumiem.

Izpilditajs biivdarbu uzraudzibas veikSanai piesaista Sadus biivuzraugus:

Atbildigais btivuzraugs Aleksandrs Prelatovs, sert.nr. 20-1297, talrunis 29496920, e-
pasta adrese inri@inri.lv.

Siltumapgades, ventilacijas un gaisa kondicion&$anas sistemu biivuzraugs Aleksandrs
Prelatovs, sert.nr. 5-00814, talrunis 29496920, e-pasta adrese inri@inri.lv.
ElektroietaiSu izbuives darbu buivuzraugs Nikolajs Griscenko, sert.nr. 70-1295.

Biivuzraugu mainu Izpilditajs drikst veikt tikai ar Pasttitaja rakstisku atlauju, mainas
iemeslam jabut pamatotam ar objektiviem apstakliem un biivuzrauga maina iesp&jama
tikai pret tadas paSas kvalifikacijas specialistu. Nomaina tiek veikta atbilstosi Publisko
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iepirkumu likuma 68.panta tiesiskajam regul€jumam par Liguma izpild€ iesaistita
personala un apakSuzne€meju nomainu.

Izpilditajam nekav€joties janomaina buivuzraudzibas izpild€ iesaistitais bavuzraugs, ja
to rakstiski pieprasa Pasutitajs un pamato ar kadu no $adiem iemesliem:

3.1.14.1.  atkartotu pavirSu savu pienakumu pildiSanu;

3.1.14.2. nekompetenci vai nolaidibu;

3.1.14.3.  atkatotu neierasanos objekta p&c pasititaja pieprasijuma;

3.1.14.4. Tiguma noteikto saistibu vai pienakumu nepildiSanu;

3.1.14.5. atkartotu tadu darbibu veikSanu, kas kaité buivdarbu veikSana iesaistito darba
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drosibai, veselibai vai vides aizsardzibai.

4. Pasiititaja tiesibas un pienakumi

Pastititajam ir tiesibas, iev@rojot normativajos aktos noteikto, mainit bivdarbu
dokumentaciju vai darba uzdevumu.

Pasiititajam ir pienakums 5 (piecu) darba dienu laika iesniegt Izpilditajam visu
dokumentaciju, kas saistita ar buivdarbu dokumentacijas darba uzdevuma izmainam,
pret&ja gadijuma Izpilditajs nav atbildigs par buvdarbu veikSanas atbilstibu izmainam.

Pasiititajam ir pienakums veikt samaksu 10 (desmit) darba dienu laika péc Darbu
pienemsSanas — nodoSanas akta abpus&jas parakstiSanas un attieciga rékina sanemsanas
no Izpilditaja. Par samaksas kavéjumu Pasititajs maksa Izpilditajam 0.1 % no laika
nesamaksatas summas par katru kav€juma dienu, bet ne vairak ka 10% no nokavéta
maksajuma.

Pasiititajs ir tiesigs apturét biivuzraudzibas darbu veikSanu, ja Izpilditajs neievéro Liguma
noteiktas prasibas Iidz parkapuma noveérsanai vai zaudéjumu segsanai.

Pasiititajs ir tiesigs pie izpildito biuivuzraudzibas darbu pienemSanas pec saviem
ieskaitiem veikt izpildito saistibu parbaudi, ja nepiecieSams, pieaicinot ekspertus vai citus
specialistus. Pasutitajs ir tiesigs nepienemt izpilditos darbus, ja tie ir izpilditi nekvalitativi
val nepilnigi, ja tie neatbilst Ligumam vai ja iztriikkst kads no nepiecieSamajiem
dokumentiem. Sada gadijuma Pasititajs pazino Izpilditajam par atteikumu pienemt
biivuzraudzibas darbus.

Pasiititajam ir tiesibas vienpus€ji aprékinat un ieturét no Izpilditaja iesniegta rékina par
paveiktajiem buivuzraudzibas darbiem ligumsodu, aprékinot sodu no kartgja maksajuma.
5. PuSu atbildiba

Puses ir savstarpgji atbildigas par ligumsaistibu nepildiSanu vai nepienacigu izpildi, ka
ar atlidzina otrai Pusei $aja sakara radusos zaudejumus.

Ja Izpilditajs neievéro Liguma nosacijumus, taja skaita blivuzrauga nomainu saskana ar
3.1.1.3punktu, Izpilditajs maksa Pasiititajam ligumsodu 1 % apméra no kopgjas Liguma
summas par katru parkapumu. Ja Izpilditajs neievéro kadus citus liguma noteikumus un
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ja tas ir par pamatu biivdarbu izpildes termina kav&jumam, Izpilditajs maksa Pasutitajam
ligumsodu 0,5 % apméra no kopg€jas Liguma summas par katru nokavéto dienu, bet ne
vairak ka 10% no Liguma summas. Saja punkta noteikto ligumsodu samaksa neatbrivo
Izpilditaju no saistibu izpildes.

Ja Pasiititajs neveic maksajumus noteiktaja termina, Pasiititajs maksa Izpilditajam
ligumsodu 0.5 % apmeéra no termina nesamaksatas summas par katru kavejuma dienu,
bet ne vairak ka 10% no nokavéta maksajuma. Ligumsoda samaksa neatbrivo Pasiititaju
no Liguma saistibu izpildes.

Ja Izpilditajs nenodroSina liguma vai piedavajuma noraditos specialistus vai savstarpgji
saskanotos specialistus atbilstosi iesniegtajam specialistu noslodzes grafikam, Izpilditajs
maksa Pasttitajam ligumsodu 300 EUR apmeéra par katru parkapumu.

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par Liguma pilnigu vai dal€ju neizpildi, ja Sada
neizpilde radusies neparvaramas varas rezultata, kuras darbiba sakusies péc Liguma
noslégSanas, un kuru nevar€ja ne ieprieks paredz€t, ne noverst. Pie neparvaramas varas
apstakliem ir pieskaitami: stihiskas nelaimes, epidémijas, kara darbiba, blokades, varas
un parvaldes institliciju no jauna pienemti normativie akti. Liguma pusei, kas atsaucas uz
neparvaramas varas apstaklu darbibu, nekav€joties p&€c neparvaramas varas apstaklu
iestaSanas rakstiski jazino otrai Pusei.

6. Liguma darbibas laiks

Ligums stajas speka ar ta abpusgjas parakstiSanas dienu un ir saisto§s PUSEM Iidz
Darbu, kas noraditi Liguma 1.1.apak$punkta, izpildei un PUSU saistibu izpildei, proti,
lidz akta par €kas nodoSanu ekspluatacija parakstiSanai vai lidz bridim, kad PUSES ir
savas ar Ligumu pieligtas saistibas izpildijuSas pilna apmera.

Biivuzraudziba ilgst 11dz bridim, kamér attieciga projekta sadalas darbi ir 1stenoti.
Puses var vienpusgji izbeigt Ligumu par to otru Pusi bridinot 1 (vienu) menesi ieprieks.
Ligums var tikt vienpusigi izbeigts $ados gadijumos:

péc Pasititaja iniciativas, ja Pasiititajs konstate, ka Izpilditajs neveic vai nekvalitativi
veic savus Liguma noteiktos pienakumus;

péc Izpilditaja iniciativas, ja Pasutitajs ir parkapis Saja Liguma Pastititajam noteiktos
pienakumus un tas ietekmé Izpilditaja pienakumu izpildi.

Pusei, kura v@las izbeigt Ligumu 6.3.punkta noteiktajos gadijumos, par to japazino
rakstiski otrai Pusei ne vélak ka septinas dienas ieprieks.

Izpilditajs ir pilniba atbildigs par Darbu kvalitati, kas ietekm& Baivdarbu kvalitati un kas
veikti I1dz Liguma izbeigSanas dienai.
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7. Nobeiguma noteikumi

Liguma grozijumi var tikt veikti atbilsto$i Publisko iepirkumu likuma 67.'panta
noteikumiem. Liguma grozijumi, papildindjumi st3jas spéka ar bridi, kad tos ir
parakstijuSas abas Puses ar nosacijumu, ka tie nav pretruna ar Liguma priekSmetu un
vieno3anos.

Liguma kop€ja summa var tikt palielinata, ja Buvdarbu Iliguma noteiktais 18
(astonpadsmit) méneSu termin§ pagarinas. Liguma kop€ja summa tiek samazinata, ja
Buvdarbu izpildes termin§ samazinas un objekts tiek nodots ekspluatacija atrak neka
noteikts Bivdarbu liguma. Palielinot vai samazinot Liguma summu tiek véra nemta
Izpilditaja Iepirkuma noradita viena méneSa samaksa.

Stridi, kas var rasties $T Liguma darbibas laika vai saistiba ar to, tiek risinati sarunas. Ja
divu nedélu laika neizdodas tos atrisinat, ieintereséta Puse ir tiesiga versties tiesa LR
tiesibu aktos noteikta kartiba.

Ligums sagatavots divos eksemplaros, no kuriem viens glab3jas pie Pasititaja, bet otrs —
pie Izpilditaja.

8. Pusu rekviziti un paraksti

Pasutitajs : Izpilditajs:
SIA ”Daugavpils bérnu veselibas centrs”, SIA ”INRI”
18. Novembra iela 19, Daugavpils, LV-5401 Daugavpils, Saules iela 69-003, LV-5401

Reg. Nr. 41503021397 Reg. Nr. 41503010158
PVN Nr. LV41503021397 PVN Nr. LV41503010158
Banka: Banka:

Konts: Konts:

Parstavis:

Parstavisifa. )
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Liguma Nr. /2018 pielikums Nr.1
iepirkuma identifikacijas Nr. DBVC-2018/1

TEHNISKA SPECIFIKACIJA

Darbu izpildes termins:
Biivuzraudzibas pakalpojumu sniegSana - 18 menesi.
Piedavajuma cena jaieklauj:
e bivuzraudzibas veikSana atbilstosi speka esoSajiem normativiem;
e biivuzraudzibas dokumentacijas un atskaiSu kartosana;
e citi izdevumi, ja tadi paredzami;
e visi normativajos aktos paredzetie nodokli un citi maksajumi.

Buvuzraudzibas darba uzdevumi, prasibas uzraudzibas veikSanai un biivuzraugu
pienakumi:

1. Biivuzraudziba javeic saskana ar Buivniecibas likumu, Ministru kabineta 19.08.2014.
noteikumu Nr.500 ,,Visparigie buvnoteikumi” un citu saistoSo normativo aktu prasibam.
Kontrol&t un uzraudzit buvdarbu izpildi atbilstosi liguma noteikumiem, saskanotam un
apstiprinatam tehniskajam projektam, autoruzrauga papildinajumiem, biivdarbu veikSanas
projektam;

2. Nodros$inat Pasiititaja intereSu parstavibu biivdarbu veikSanas procesa atbilstosi noslégtajam
Biivdarbu ligumam un biivdarbu iepirkuma nolikuma prasibam;

3. Pirms buvniecibas darbu uzsakSanas sakuma novértét Buivdarbu veicgja izstradato darbu
veikSanas projektu un detaliz€tu kalendaro grafiku, izvert€jot darba grafikus, tehnisko personalu,
aprikojumu, pieaicinatos apaksuznemejus un citu Biivdarbu veicgja iesniegto informaciju;

4. JanodroSina nepartraukta biivniecibas procesa uzraudziba, tas ir Bivdarbu uzraudziba javeic,
kad vien tiek veikti buvdarbi, ja nepiecieSams, ari arpus normala darba laika un brivdienas;

5. Biivdarbos, par kuriem tiek sastaditi segto darbu akti biivuzrauga klatbiitne ir obligata;

6. Biivuzraudzibas veic€jam janodroSina atbildiga buvuzrauga, turpmak teksta art ,,Biivuzraugs”,
piesaisti, kur§ nodroSinas nepartrauktu bivniecibas procesa uzraudzibu;

7. Atbildigais buvuzraugs ir buvuzraudzibas grupas vaditajs;

7. Biivuzraudzibas grupa ietilpst $adi pretendenta iepirkuma piedavajuma noraditie
inzeniertehniskie specialisti:

7.1.Atbildigais buvuzraugs - biivuzraudzibas grupas vaditajs;

7.2. Siltumapgades, ventilacijas un gaisa kondiciongSanas sistému biivuzraugs (Specializ&to
darbu btivuzraugs);

7.3. Udensapgades un kanalizacijas sistému izbiives darbu biivuzraugs (specializéto darbu
blivuzraugs);

7.4. ElektroietaiSu izbtives darbu buivuzraugs (specializéto darbu btivuzraugs).
8. Biivuzraugs paraksta saistibu rakstu saskana ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem
Nr.500 ,,Visparigie buvnoteikumi”;
9. Biivuzraugam objekta jaatrodas ne mazak ka 20 stundas ned€la / vismaz 4 dienas nedgla,
neieskaitot biivsapulces un laiku péc pasiititaja parstavja uzaicinajumiem;




10. P&c pasititaja parstavja pieprasijuma atbildigajam biivuzraugam jaierodas nekavégjoties, ne
ilgak ka 3 stundu laika;

11. Specializ&to darbu buivuzraugiem objekta jaierodas vismaz 2 reizes nedéla, laika posma, kad
notiek attiecigie darbi, ka arT nekavgjoties pec vajadzibas, kuru nosaka Pasiititaja parstavis un

/vai Biivuzraugs;

12. Izvertet ar biivniecibas projekta realizacijas procesu saistitos potencialos riskus un to ietekmi,
veikt to noveérSanas pasakumus, samazinot negativo ietekmi uz biivniecibas projekta realizacijas
procesu (objekta finanséSanas aizkavésanas, buivdarbu uzsaksanas aizkaveéSanas, biivprojekta
neparedzetu buivdarbu izpildes nepiecieSamibas paradiSanas, buivdarbu izpilditaja slikta buvdarbu
kvalitate, nepietickama biivdarbu organizaciju un launpratiga riciba, Force Majeure);

13. Noverst iesp&jamo siidzibu rasanas iemeslus un gadijuma, ja stidzibas radusas, sniegt
Pasttitajam argument€tus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus;

14. 1zskatit Biivdarbu izpilditaja iesniegtos pazinojumus par:

14.1. pretrunam starp Biivdarbu liguma dokumentiem un datiem,;

14.2. atSkirtbam starp Biivdarbu liguma dokumentos sniegtajiem datiem un realajiem
apstakliem;

14.3. Biivdarbu liguma dokumentu nepilnibam vai kludam;

14.4. informacijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas buvdarbu izpildes laika, atSkirtbam no
liguma dokumentiem,;

14.5. liguma izpildei nozimigu apstaklu izmainam, un sagatavot [émumu par turpmako ricibu
izskatiSanai biivsapulcg.

15. Ja sakara ar iepriek$ mingto pazinojumu ir nepiecieSams veikt grozijumus biivprojekta un
mainit buvdarbu apjomus, kas ir atSkirigi no Bivprojekta uzraditajiem vai grozit Bivdarbu
liguma biitiskos noteikumos, t.i., saistiba ar izpildes terminu, liguma summu, garantijas terminu
vai Biivdarbu kvalitates Iimeni, iesniegt Pasiititajam konkrétos priekslikumus turpmakai ricibai;
16. Saskanot izmainas, kas attiecas uz paligdarbiem, papildus darbiem un izslégtiem darbiem
esosa Biuivdarbu liguma cenas ietvaros, kas biitiski neizmaina darbus un nepasliktina gala
rezultatu, un kuru izmaksas kopsumma neparsniedz tame noradito kop€jo summu, un iesniegt
Pasiititajam pazinojumu Biivdarbu liguma grozijumu sagatavoSanai. Pazinojuma noradit izmainu
c€lonus, izmainu biitibu, konkrétas pozicijas un to izmaksas;

17. Nodrosinat, lai netiktu parsniegts biivdarbu izpildes budzets, pamatotu papildus izdevumu
raSanas gadijuma koordingt biivniecibas projekta korekciju ieviesanu;

18. Biivdarbu izpildes laika, konstatgjot neparedzetos btivdarbus, kuru izmaksas parsniedz
Biivdarbu liguma cenu (summu), saskanojot ar Pasiititaju un buivprojekta autoru, iesniegt
priekslikumus lidzeklu ekonomijai esoSo tamju ietvaros, veikt Bavdarbu veicgja sagatavoto
papildus biivdarbu tamju ekspertizi;

19. Katru meénesi izvertét Biivdarbu izpilditaja veikto izpildes atbilstibu Biivdarbu izpildes
kalendarajam grafikam, citam Biivdarbu uzdevuma noteiktajam prasibam;

20. Veikt Biivniecibas procesa dalibnieku darbibas koordinaciju, bivsapul¢u vadiSanu un
protokol&sanu;

21. Veikt Biivdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaita parbaudit Biivdarbu izpilditaja
sagatavotos ikménesa aktus par buvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopuma
darbu nodosanas-pienemsanas akta minéto apjomu un vertibas atbilstibu, tos akceptét un nodot
Pasiititajam;

22. Parbaudit biivdarbu vaditaja ikdienas ierakstus biivdarbu Zurnala, kontrolét vai ir atbilstosi
aizpilditas visas buvdarbu zurnala dalas, ieraksta noradijumus biivdarbu vaditajam biivdarbu



zurnala;

23. Sistematiz&t un registrét korespondenci un dokumentus;

24. Piedalas buvuznéméja kvalitates parbaud€s un veic savas parbaudes, lietojot atrdarbigas
iekartas un instrumentus, un Saubu gadijuma organizg attiecigas, no buvdarbu veicgja
neatkarigas, kvalitates parbaudes;

25. Dod buvdarbu veicgjam nepiecieSamos rikojumus, saskanojumus un apstiprinajumus,
parrauga paveikto biivdarbu pienemsanu;

26. Dod biivuzneéméjam noradijumus par defektu noverSanu;

27. Kontrolét biivdarbu veikSanu saskana ar biivdarbu Iiguma nosacijumiem veicot fotofiksaciju
objekta;

28. Veikt piegazu parbaudes, seko kritiskajiem tehnologiskajiem indikatoriem, tadiem ka
temperatiira u.c., veic biivdarbu apjomu parbaudes;

29. Nodrosinat, lai Biivdarbu veic€js ieverotu Pasiititaja noteikumus, nosacijumus, attiecigus
standartus, apstiprinatos biivprojekta risinajumus un iepirksanas noteikumus esosa budzeta
letvaros;

30. Nodrosinat, lai Buvdarbu veicg€ja garantijas un nodrosinajumi darbotos visas biivniecibas
projekta realizacijas fazes;

31. Nodrosinat dokumentaciju, kura saskana ar speka esoSajiem normativajiem aktiem Objekta
nodoSanai ekspluatacija, ir janodroSina Pasiititajam;

32. Konsultét Pasiititaju jautajumos par biivniecibas organizaciju, buvdarbu izpildi u.c.
jautajumiem;

33. Buvuzraugam ir saistosi Pasiititaja parstavja, buvvaldes vai biivinspektora noradijumi par
biivuzraudzibas jautajumiem, ja tie tiek doti saskana ar LR blivniecibas tiesibu aktiem.

Atskaites

Izpilditajs sagatavo un iesniedz Pasiititajam Biivuzraudzibas planu un ikménesa atskaites,
formatu ieprieks saskanojot ar Pasttitaju:

1.1. Biivuzraudzibas plans — iesniedzams pamatojoties uz buivdarbu veicg€ja izstradata darbu
veikSanas projektu atbilstoSi Biivniecibas likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta
noteikumu Nr.500 ,,Visparigie biivnoteikumi”, pirms darbu uzsakSana, kura papildus ietver:
1.1.1. specialistu darba noslodzes un veicamo aktivitaSu (atskaites, parbaudes) grafiks;

1.1.2. buivdarbu kvalitates kontroles plans;

1.1.3. informaciju par paredzamajiem riskiem (neparedzeti darbi un citas biivprojekta
neieklautas lietas).

1.2. Tkmenesa atskaiti iesniedz katru menesi un taja ietver sekojosu informaciju:

1.2.1. atskaite par biivdarbu veicgja ieprieksgja perioda un kopa veiktajiem biivdarbiem;
1.2.2. parskats par veiktajam kvalitates parbaudem;

1.2.3. precizéts buivdarbu izpildes kalendarais un naudas pliismas grafiks (paveikta un planota
salidzinajums);

1.2.4. problému, risku apraksts;

1.2.5. buivdarbus secigs raksturojums — iesniedzama fotofiksacija.

1.3. Bivuzraudzibas plana izpildes atskaiti iesniedz 10 dienu laika péc Biivdarbu pabeigSanas
un taja ietilpst:

1.3.1. atskaite par Buvuznéméja ieprieksgja perioda un pavisam kopa veiktajiem biivdarbiem;
1.3.2. faktiskais btivdarbu izpildes un naudas plismas grafiks;

1.3.3. buvuznemeja novertejums;



1.3.4. veiktas izmainas projekta un papilddarbi - to pamatojums;
1.3.5. bivuzrauga secinajumi par izpildito darbu;

1.3.6. veikto parbauzu atskaites;

1.3.7. fotofiksacijas;

1.3.8. informacija par biivdarbu pienemSanu ekspluatacija.

TEHNISKA DOKUMENTACIJA (PROJEKTI, BUVDARBU APJOMI)
Pieejama interneta vietné: http://www.dbvc.lv/iepirkumi

SIA ”Daugavpils bérnu veselibas centrs”
Valdes locekle T. Kokina
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