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3. Izpildītāja pienākumi un tiesības un atbildība 

3.1. Izpildītājs apņemas: 

3.1.1. iesniegt būvuzraudzības plānu 5 (dienu) laikā no Darbu veikšanas projekta saņemšanas, 

ko izsniedzis Pasūtītājs. 

3.1.2. veikt būvuzraudzību atbilstoši tehniskajai specifikācijai (līguma pielikums Nr.1) 

Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem 

aktiem, kas regulē šādu būvdarbu veikšanu. 

3.1.3. Pēc līguma noslēgšanas 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam būvdarbu 

uzsākšanas  nosacījumu izpildei sekojošus dokumentus: 

3.1.3.1. rīkojums par nozīmēto atbildīgo darbu vadītāju; 

3.1.3.2. atbildīgā būvuzrauga saistību raksts; 

3.1.3.3. atbildīgā būvuzrauga civiltiesiskās apdrošināšanas polise (jāuztur spēkā visu 

būvdarbu un garantijas laiku).  

3.1.4. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja 

tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no noslēgtā Būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas 

normatīvo aktu prasības, kas reglamentē šādu būvdarbu veikšanu.  

3.1.5. nepieļaut nekvalitatīvu būvmateriālu, detaļu, izstrādājumu lietošanu. 

3.1.6. Izpildītāja pienākums ir uzraudzīt objekta būvniecības atbilstību Latvijas Republikā 

spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam un 

Līguma nosacījumiem. 

3.1.7. Izpildītājam ir pienākums sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību 

tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, ievērot Pasūtītāja 

norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai šo Līgumu. 

3.1.8. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka būvuzraudzības izpildē iesaistīto būvuzraugu 

kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (sertifikāti) ir derīgi visu Līguma darbības laiku.  

3.1.9. Izpildītājs veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam nosaka Latvijas Republikā 

spēkā esoši normatīvie akti. 

3.1.10. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto 

zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā 

būvuzraudzības izpildes laikā. 

3.1.11. Izpildītājs ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas 

informācijas sniegšanu, Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem. 

3.1.12. Izpildītājs būvdarbu uzraudzības veikšanai piesaista šādus būvuzraugus:  

Atbildīgais būvuzraugs Aleksandrs Prelatovs, sert.nr. 20-1297, tālrunis 29496920, e-

pasta adrese inri@inri.lv.  

Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvuzraugs Aleksandrs 

Prelatovs, sert.nr. 5-00814, tālrunis 29496920, e-pasta adrese inri@inri.lv.  

Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs Nikolajs Griščenko, sert.nr. 70-1295. 

3.1.13. Būvuzraugu maiņu Izpildītājs drīkst veikt tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju, maiņas 

iemeslam jābūt pamatotam ar objektīviem apstākļiem un būvuzrauga maiņa iespējama 

tikai pret tādas pašas kvalifikācijas speciālistu. Nomaiņa tiek veikta atbilstoši Publisko 
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iepirkumu likuma 68.panta tiesiskajam regulējumam par Līguma izpildē iesaistītā 

personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu. 

3.1.14. Izpildītājam nekavējoties jānomaina būvuzraudzības izpildē iesaistītais būvuzraugs, ja 

to rakstiski pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem: 

3.1.14.1. atkārtotu paviršu savu pienākumu pildīšanu; 

3.1.14.2. nekompetenci vai nolaidību; 

3.1.14.3. atkātotu neierašanos objektā pēc pasūtītāja pieprasījuma; 

3.1.14.4. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu; 

3.1.14.5. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē būvdarbu veikšanā iesaistīto darba 

drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai. 

 

4. Pasūtītāja tiesības un pienākumi 

4.1. Pasūtītājam ir tiesības, ievērojot normatīvajos aktos noteikto, mainīt būvdarbu 

dokumentāciju vai darba uzdevumu. 

4.2. Pasūtītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegt Izpildītājam visu 

dokumentāciju, kas saistīta ar būvdarbu dokumentācijas darba uzdevuma izmaiņām, 

pretējā gadījumā Izpildītājs nav atbildīgs par būvdarbu veikšanas atbilstību izmaiņām. 

4.3. Pasūtītājam ir pienākums veikt samaksu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu 

pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas 

no Izpildītāja. Par samaksas kavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 0.1 % no laikā 

nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētā 

maksājuma. 

4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt būvuzraudzības darbu veikšanu, ja Izpildītājs neievēro Līgumā 

noteiktās prasības līdz pārkāpuma novēršanai vai zaudējumu segšanai.  

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs pie izpildīto būvuzraudzības darbu pieņemšanas pēc saviem 

ieskaitiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, ja nepieciešams, pieaicinot ekspertus vai citus 

speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt izpildītos darbus, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi 

vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem 

dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt 

būvuzraudzības darbus. 

4.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no Izpildītāja iesniegtā rēķina par 

paveiktajiem būvuzraudzības darbiem līgumsodu, aprēķinot sodu no kārtējā maksājuma. 

 

5. Pušu atbildība 

5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā 

arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. 

5.2. Ja Izpildītājs neievēro Līguma nosacījumus, tajā skaitā būvuzrauga nomaiņu saskaņā ar 

3.1.1.3punktu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % apmērā no kopējās Līguma 

summas par katru pārkāpumu. Ja Izpildītājs neievēro kādus citus līguma noteikumus un 
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ja tas ir par pamatu būvdarbu izpildes termiņa kavējumam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10% no Līguma summas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo 

Izpildītāju no saistību izpildes. 

5.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0.5 % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, 

bet ne vairāk kā 10% no nokavētā maksājuma. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju 

no Līguma saistību izpildes. 

5.4. Ja Izpildītājs nenodrošina līgumā vai piedāvājumā norādītos speciālistus vai savstarpēji 

saskaņotos speciālistus atbilstoši iesniegtajam speciālistu noslodzes grafikam, Izpildītājs 

maksā Pasūtītājam līgumsodu 300 EUR apmērā par katru pārkāpumu. 

5.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda 

neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma 

noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas 

apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas 

un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz 

nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu 

iestāšanās rakstiski jāziņo otrai Pusei. 

 

6. Līguma darbības laiks 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir saistošs PUSĒM līdz 

Darbu,     kas norādīti Līguma 1.1.apakšpunktā, izpildei un PUŠU saistību izpildei, proti, 

līdz akta par ēkas nodošanu ekspluatācijā parakstīšanai vai līdz brīdim, kad PUSES ir 

savas ar Līgumu pielīgtās saistības izpildījušas pilnā apmērā. 

6.2. Būvuzraudzība ilgst līdz brīdim, kamēr attiecīga projekta sadaļas darbi ir īstenoti. 

6.3. Puses var vienpusēji izbeigt Līgumu par to otru Pusi brīdinot 1 (vienu) mēnesi iepriekš. 

6.4. Līgums var tikt vienpusīgi izbeigts šādos gadījumos: 

6.4.1. pēc Pasūtītāja iniciatīvas, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs neveic vai nekvalitatīvi 

veic savus Līgumā noteiktos pienākumus; 

6.4.2. pēc Izpildītāja iniciatīvas, ja Pasūtītājs ir pārkāpis šajā Līgumā Pasūtītājam noteiktos 

pienākumus un tas ietekmē Izpildītāja pienākumu izpildi. 

6.5. Pusei, kura vēlas izbeigt Līgumu 6.3.punktā noteiktajos gadījumos, par to jāpaziņo 

rakstiski otrai Pusei ne vēlāk kā septiņas dienas iepriekš. 

6.6. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Darbu kvalitāti, kas ietekmē Būvdarbu kvalitāti un kas 

veikti līdz Līguma izbeigšanas dienai. 

 

 



7. Nobeiguma noteikumi

7 .1. Liguma grozijumi var tikt veikti atbilstosi PuЫisko iepirkumu likuma 67. 1panta 

noteikumiem. Liguma grozijumi, papildinajumi stajas spёka ar bndi, kad tos ir 

parakstijusas abas Puses ar nosacijumu, ka tie nav pretruna ar Liguma prieksmetu un 

vienosanos. 

7.2. Liguma kopёja summa var tikt palielinata, ja Buvdarbu 1Iguma noteiktais 18 

(asto1,1padsmit) mёnesu termi1,1s pagarinas. Liguma kopёja summa tiek samazinata, ja 

Buvdarbu izpildes termi1,1s samazinas un objekts tiek nodots ekspluatacija atrak neka 

noteikts Buvdarbu 1Iguma. Palielinot vai samazinot Liguma summu tiek vёra r;iemta 

Izpilditaja Iepirkuma noradita viena mёnesa samaksa. 

7.3. Stridi, kas var rasties sI Liguma darbibas laika vai saistTha ar to, tiek risinati sarunas. Ja 

divu nedЩu laika neizdodas tos atrisinat, ieinteresёta Puse ir tiesiga vёrsties tiesa LR 

tiesIЬu aktos noteikta kartTha. 

7.4. Ligums sagatavots divos eksemplaros, no kuriem viens glabajas pie Pasйtitaja, bet otrs -

pie Izpilditaja. 

8. Pusu rekviziti un paraksti

Pasutitajs : 
SIA "Daugavpils bёrnu veselibas centrs", 
18. Novembra iela 19, Daugavpils, LV-5401 
Reg.Nr.41503021397
PVN Nr. LV41503021397
Banka: 
Konts:

Izpilditajs: 
SIA "INRI" 
Daugavpils, Saules iela 69-003, LV-5401 
Reg.Nr.41503010158 
PVN Nr. LV41503010158 
Banka:
Konts: 
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Līguma Nr.____/2018  pielikums Nr.1 

iepirkuma identifikācijas Nr. DBVC-2018/1 

 

 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

 

Darbu izpildes termiņš: 

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana - 18 mēnesi.   

Piedāvājuma cenā jāiekļauj: 

• būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem; 

• būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana; 

• citi izdevumi, ja tādi paredzami; 

• visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un citi maksājumi. 

Būvuzraudzības darba uzdevumi, prasības uzraudzības veikšanai un būvuzraugu 

pienākumi: 

1. Būvuzraudzība jāveic saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 19.08.2014. 

noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citu saistošo normatīvo aktu prasībām. 

Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu izpildi atbilstoši līguma noteikumiem, saskaņotam un 

apstiprinātam tehniskajam projektam, autoruzrauga papildinājumiem, būvdarbu veikšanas 

projektam; 

2. Nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam 

Būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma nolikuma prasībām; 

3. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas sākuma novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto darbu 

veikšanas projektu un detalizētu kalendāro grafiku, izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, 

aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju; 

4. Jānodrošina nepārtraukta būvniecības procesa uzraudzība, tas ir Būvdarbu uzraudzība jāveic, 

kad vien tiek veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās; 

5. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti būvuzrauga klātbūtne ir obligāta; 

6. Būvuzraudzības veicējam jānodrošina atbildīgā būvuzrauga, turpmāk tekstā arī „Būvuzraugs”, 

piesaisti, kurš nodrošinās nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību; 

7. Atbildīgais būvuzraugs ir būvuzraudzības grupas vadītājs; 

7. Būvuzraudzības grupā ietilpst šādi pretendenta iepirkuma piedāvājumā norādītie 

inženiertehniskie speciālisti: 

 7.1.Atbildīgais būvuzraugs - būvuzraudzības grupas vadītājs; 

        7.2. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvuzraugs (specializēto 

darbu būvuzraugs); 

 7.3.  Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu izbūves darbu būvuzraugs (specializēto darbu 

būvuzraugs); 

 7.4. Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs (specializēto darbu būvuzraugs). 

8. Būvuzraugs paraksta saistību rakstu saskaņā ar Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem 

Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; 

9. Būvuzraugam objektā jāatrodas ne mazāk kā 20 stundas nedēļā / vismaz 4 dienas nedēļā, 

neieskaitot būvsapulces un laiku pēc pasūtītāja pārstāvja uzaicinājumiem; 
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10. Pēc pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma atbildīgajam būvuzraugam jāierodas nekavējoties, ne 

ilgāk kā 3 stundu laikā;  

11. Specializēto darbu būvuzraugiem objektā jāierodas vismaz  2 reizes nedēļā, laika posmā, kad 

notiek attiecīgie darbi, kā arī nekavējoties pēc vajadzības, kuru nosaka Pasūtītāja pārstāvis un 

/vai Būvuzraugs;  

12. Izvērtēt ar būvniecības projekta realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, 

veikt to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi uz būvniecības projekta realizācijas 

procesu (objekta finansēšanas aizkavēšanās, būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā 

neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības paradīšanās, būvdarbu izpildītāja sliktā būvdarbu 

kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizāciju un ļaunprātīga rīcība, Force Majeure);  

13. Novērst iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniegt 

Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus, padomus un atbildes projektus; 

14. Izskatīt Būvdarbu izpildītāja iesniegtos paziņojumus par: 

14.1. pretrunām starp Būvdarbu līguma dokumentiem un datiem; 

14.2. atšķirībām starp Būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem 

apstākļiem; 

14.3. Būvdarbu līguma dokumentu nepilnībām vai kļūdām; 

14.4. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no 

līguma dokumentiem; 

14.5. līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavot lēmumu par turpmāko rīcību 

izskatīšanai būvsapulcē. 

15. Ja sakarā ar iepriekš minēto paziņojumu ir nepieciešams veikt grozījumus būvprojektā un 

mainīt būvdarbu apjomus, kas ir atšķirīgi no Būvprojekta uzradītajiem vai grozīt Būvdarbu 

līguma būtiskos noteikumos, t.i., saistībā ar izpildes termiņu, līguma summu, garantijas termiņu 

vai Būvdarbu kvalitātes līmeni, iesniegt Pasūtītājam konkrētos priekšlikumus turpmākai rīcībai; 

16. Saskaņot izmaiņas, kas attiecas uz palīgdarbiem, papildus darbiem un izslēgtiem darbiem 

esošā Būvdarbu līguma cenas ietvaros, kas būtiski neizmaina darbus un nepasliktina gala 

rezultātu, un kuru izmaksas kopsumma nepārsniedz tāme noradīto kopējo summu, un iesniegt 

Pasūtītājam paziņojumu Būvdarbu līguma grozījumu sagatavošanai. Paziņojumā norādīt izmaiņu 

cēloņus, izmaiņu būtību, konkrētās pozīcijas un to izmaksas; 

17. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu 

rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu; 

18. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētos būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz 

Būvdarbu līguma cenu (summu), saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru, iesniegt 

priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto 

papildus būvdarbu tāmju ekspertīzi; 

19. Katru mēnesi izvērtēt Būvdarbu izpildītāja veikto izpildes atbilstību Būvdarbu izpildes 

kalendārajam grafikam, citām Būvdarbu uzdevumā noteiktajām prasībām; 

20. Veikt Būvniecības procesa dalībnieku darbības koordināciju, būvsapulču vadīšanu un 

protokolēšanu; 

21. Veikt Būvdarbu izpildes apjoma kontroli, tai skaitā pārbaudīt Būvdarbu izpildītāja 

sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi (forma Nr.2, forma Nr.3) un objekta kopumā 

darbu nodošanas-pieņemšanas aktā minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos akceptēt un nodot 

Pasūtītājam;  

22. Pārbaudīt būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolēt vai ir atbilstoši 

aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu 
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žurnālā;  

23. Sistematizēt un reģistrēt korespondenci un dokumentus; 

24. Piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas 

iekārtas un instrumentus, un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja 

neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes; 

25. Dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, 

pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu;  

26. Dod būvuzņēmējam norādījumus par defektu novēršanu; 

27. Kontrolēt būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem veicot fotofiksāciju 

objektā;  

28. Veikt piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā 

temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes; 

29. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, nosacījumus, attiecīgus 

standartus, apstiprinātos būvprojekta risinājumus un iepirkšanas noteikumus esošā budžeta 

ietvaros; 

30. Nodrošināt, lai Būvdarbu veicēja garantijas un nodrošinājumi darbotos visās būvniecības 

projekta realizācijas fāzēs; 

31. Nodrošināt dokumentāciju, kura saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Objekta 

nodošanai ekspluatācija, ir jānodrošina Pasūtītājam; 

32. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. 

jautājumiem; 

33. Būvuzraugam ir saistoši Pasūtītāja pārstāvja, būvvaldes vai būvinspektora norādījumi par 

būvuzraudzības jautājumiem, ja tie tiek doti saskaņā ar LR būvniecības tiesību aktiem.  

  Atskaites 

Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvuzraudzības plānu un ikmēneša atskaites, 

formātu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju: 

1.1. Būvuzraudzības plāns – iesniedzams pamatojoties uz būvdarbu veicēja izstrādātā darbu 

veikšanas projektu atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta 

noteikumu Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, pirms darbu uzsākšana, kurā papildus ietver: 

1.1.1. speciālistu darba noslodzes un veicamo aktivitāšu (atskaites, pārbaudes) grafiks; 

1.1.2. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 

1.1.3. informāciju par paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi un citas būvprojektā 

neiekļautas lietas). 

1.2. Ikmēneša atskaiti iesniedz katru mēnesi un tajā ietver sekojošu informāciju: 

1.2.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem; 

1.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm; 

1.2.3. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā 

salīdzinājums); 

1.2.4. problēmu, risku apraksts; 

1.2.5. būvdarbus secīgs raksturojums – iesniedzama fotofiksācija. 

1.3. Būvuzraudzības plāna izpildes atskaiti iesniedz 10 dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas 

un tajā ietilpst: 

1.3.1. atskaite par Būvuzņēmēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem; 

1.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks; 

1.3.3. būvuzņēmēja novērtējums; 
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1.3.4. veiktās izmaiņas projektā un papilddarbi -  to pamatojums; 

1.3.5. būvuzrauga secinājumi par izpildīto darbu; 

1.3.6. veikto pārbaužu atskaites; 

1.3.7. fotofiksācijas; 

1.3.8. informācija par būvdarbu pieņemšanu ekspluatācijā. 

 

TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA  (PROJEKTI, BŪVDARBU APJOMI) 

Pieejama interneta vietnē: http://www.dbvc.lv/iepirkumi 

 

 

 

 

 

 SIA ”Daugavpils bērnu veselības centrs” 

Valdes locekle  _______________________ T. Kokina  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbvc.lv/iepirkumi



