


                                                                                                                                   

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs veic Darbus - ”Energoefektivitātes paaugstināšana 
Daugavpils pilsētas bērnu veselības centra ēkā 18. Novembra ielā 19, Daugavpilī” un 
nodod šo objektu ekspluatācijā saskaņā ar Līguma noteikumiem (ieskaitot tā pielikumus), 
Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, Būvprojektu, Tāmēm un Latvijas Republikas normatīvo 
aktu prasībām. 

2.2. Ar šī Līguma noslēgšanu Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar būvprojektu, tajā 
skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, 
kā arī būves vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 
Izpildītājs apliecina, ka būvprojekts ir realizējams, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un 
publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem un ka līguma cenā iekļauti visi 
Izpildītāja ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi. 

3. Līgumcena

3.1. Par Līguma 2.1.apakšpunktā noteikto savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi Pasūtītājs maksā 
Izpildītājam samaksu EUR 559 893,13 (pieci simti piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti 

deviņdesmit trīs euro, 13 centi),  kas sastāv no samaksas par Darbu izpildi bez pievienotās vērtības 
nodokļa (turpmāk – PVN). 
3.2. PVN tiek maksāts 29.11.2012. Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta "Īpašs nodokļa 

piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem" noteiktajā kārtībā. 
3.3. Darbu veikšanai priekšapmaksa nav paredzēta un Izpildītājs to nav tiesīgs pieprasīt. 
3.4. Samaksu par Darbu aprēķina: 3.4.1. atbilstoši nolīgtajām vai izmaiņu aktā noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto 

un uzmērīto darba apjomu; 
3.4.2. Darbu daļām, par kurām samaksa noteikta kā gabalsumma – atbilstoši nolīgtajai vai 

izmaiņu aktā noteiktajai gabalsummai neatkarīgi no faktiskā darba apjoma; 
3.5. Pasūtītājs veic būvniecības darbu apmaksu tam pieejamā finansējuma ietvaros un nav atbildīgs 

par līguma pārtraukšanu vai apturēšanu, kas saistīti ar būvniecības darbiem paredzētā 
finansējuma neesamību. Par šādiem apstākļiem Pasūtītājs informē Izpildītāju 30 (trīsdesmit) 
dienas iepriekš. 

3.6. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu 
darbaspēka, būvniecības materiālu, darbu un mehānismu vai Darbu pieskaitāmo izdevumu 
izmaksām, nodokļu likmju, vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem 
citiem apstākļiem, kas varētu skart Līguma kopēju summu. Par Līguma kopējās summas 
palielināšanas pamatu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi 
veiktiem aprēķiniem tāmēs, būvprojekta dokumentācijā iztrūkstošām objektā paredzēto 
elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām 
materiālu aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, 
uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojekta 
dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementiem montāžas 
tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem 
apstākļiem,  ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, izpildot Līgumu. Visi darbi, kuri nav 
ievērtēti Izpildītāja aizpildītāja tāmē, bet ir norādīti Būvprojekta dokumentācijā, tiek veikti uz 
Izpildītāja rēķina.  



4. Darbu izpildes laiks

4.1. Izpildītājam jāpabeidz Darbus 15  mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, ieskaitot 
būvobjektu nodošanu ekspluatācijā. Darbu izpildes gala termiņš var tikt pārcelts, ja Darba 
uzsākšana iekavēsies no Izpildītāja vai Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, vai to prasa citi 
apstākļi, kas saistīti ar veicamo darbu specifiku. 

4.2. Sākot no Līguma parakstīšanas datuma Pasūtītājs nodrošina iespēju Izpildītājam saņemt 
būvdarbu vietu, sastādot būvdarbu vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot 
Izpildītājs uzņemas atbildību par būvdarbu vietu un tās uzturēšanu. Gadījumā, ja Pasūtītājs nav 
nodrošinājis Izpildītājam Būves vietu noteiktajā kārtībā un laikā, tiek parakstīts atsevišķs akts. 

4.3. Izpildītājs Darbus uzsāk 5 (piecu) dienu laikā pēc atzīmes izdarīšanas Būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumos un saņemot Atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.  

4.4. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar tā izstrādāto Darbu izpildes grafiku, kuru tas iesniedz 
Pasūtītājam pirms Darbu uzsākšanas. Darbu izpildes grafiku sastāda pa mēnešiem, ņemot vērā 
lokālajās tāmēs noteiktos darbu veidus. Darbu izpildes grafikā jānorāda strādājošo cilvēku 
skaits. Pēc iesniegšanas Darbu izpildes grafiks kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs piešķirt Izpildītājam Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja: 
4.5.1. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darbu veikšanu no Izpildītāja 

neatkarīgu iemeslu dēļ; 
4.5.2. Darba veikšanu ir kavējuši no statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie 

apstākļi. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus, kas apliecina būtiski atšķirīgu 
nelabvēlīgo apstākļu esamību/neesamību, vai arī izvērtē konkrēto faktisko situāciju un 
pieņem lēmumu atļaut vai aizliegt saņemt Darbu izpildes laika pagarinājumu saskaņā ar 
šī punkta noteikumiem; 

4.5.3. Darbu veikšanas procesā ir radušās izmaiņas, kuru rezultātā ir radušies papilddarbi, kas 
izpildāmi Līguma ietvaros, veicamie papilddarbi ietekmē kopējo Līgumā noteikto 
būvdarbu izpildes termiņu, ja šo darbu neesamība projektā kavē būvdarbu pabeigšanu un 
objektu nodošanu ekspluatācijā; 

4.5.4. Līguma izpildes termiņa pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu 
infrastruktūras projektu realizāciju, vai ja to prasa citi apstākļi, kas saistīti veicamo darbu 
specifiku. 

4.6. Izpildītājs nav tiesīgs saņemt termiņa pagarinājumu, ja: 
4.6.1. tiek veiktas tehniskā risinājuma izmaiņas, bet tās neietekmē iespēju veikt citus darbus un 

nav konstatēta dīkstāve; 
4.6.2. būvniecības laikā Būvlaukumā nodarbināto darbinieku vai Apakšuzņēmēju skaits ir 

mazāks nekā Līgumam pievienotajā Darbu izpildes grafikā; 
4.6.3. tas saistīts ar nekvalitatīvu būvmateriālu pārbūvi vai kļūdām Darbu veikšanai izvēlētajā 

tehnoloģijā, kas prasa veikt papildus darbus; 
4.6.4. Izpildītāja mezglu izstrādes rasējumi, materiālu saskaņošana nav veikta savlaicīgi, nav 

ievērtēti materiālu piegādes termiņi; 
4.6.5. Darbu veikšana aizkavēta jebkādu citu iemeslu dēļ, kas attiecināmi uz Izpildītāju. 

4.7. Lai saņemtu Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Izpildītājs iesniedz rakstveidā Pasūtītājam 
atbilstošu lūgumu, norādot apstākļus, uz kuriem lūgums balstīts, kā arī nepieciešamo termiņu. 
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu informāciju, kas nepieciešama lūguma izskatīšanai, kas 
Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz. Pasūtītājs izskata minēto lūgumu 10 (desmit) dienu laikā 



pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas un rakstveidā sniedz atbildi par lēmumu 
piešķirt vai nepiešķirt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. Piešķirot Darbu izpildes termiņa 
pagarinājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs to noteikt mazāku nekā prasīts lūgumā. 

5. Ikmēneša Darbu pieņemšana-nodošana un norēķinu kārtība

5.1. Katru mēnesi no 1.datuma līdz 6.datumam Izpildītājs elektroniski un papīra formā iesniedz 
Būvuzraugam un Pasūtītājam Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu ("Forma Nr.2") par faktiski 
izpildītājiem Darbiem atskaites periodā – iepriekšējā mēnesī.  

5.2. Būvuzraugs un Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Darbu nodošanas – 
pieņemšanas akta brīža, tos izskata un akceptē vai noraida, iesniedzot Izpildītājam kopā ar 
rakstveidā motivētiem iebildumiem, tajā skaitā, bet ne tikai: 

5.2.1. gadījumā, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar Darbu kvalitāti uz nodošanas brīdi, tad 
Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, rakstveidā norādot 
Izpildītājam atteikuma pamatotu iemeslu un termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš 
pieļautie Defekti, trūkumi un neprecizitātes par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu 
novēršanas termiņš nedod Izpildītajam tiesības uz Darbu pabeigšanas termiņa 
pagarināšanu.  

5.2.2. Pasūtītājam ir tiesības atteikt pieņemt Darbus vai to daļu, ja paveiktos Darbos konstatētas 
tādas neatbilstības Būvprojektam, kuras Darbu veikšanas laikā nav likumīgi noformētas 
kā Būvprojekta dokumentācijas izmaiņas vai ja nepieciešams, nav saņemti saskaņojošo 
iestāžu atzinumi.  

5.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nav savlaicīgi iesniedzis Pasūtītājam Darbu nodošanas – pieņemšanas 
aktu par mēnesī paveiktajiem Darbiem Līguma 5.1.apakšpunktā noteiktajā laika posmā, 
Pasūtītājam ir tiesības atlikt Izpildītāja sagatavotā Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 
akceptēšanu līdz nākamā mēneša posmam, kad ir paredzēta nākamā Darbu nodošanas – 
pieņemšanas aktu iesniegšana.  

5.4. Ja iepriekšējos aktos par izpildīto Darba daļu tiek atklātas neprecizitātes, tās jālabo nākamajā 
aktā par izpildīto Darba daļu. 

5.5. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu tiek uzskatīts par akceptētu, ja to ir parakstījuši abu Pušu 
pārstāvji. 

5.6. Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā no atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas 
elektroniski un papīra formātā, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja parakstītājiem Darbu 
nodošanas – pieņemšanas aktiem, samaksā Izpildītājam ikmēneša maksājumu par iepriekšējā 
mēnesī veiktajiem Darbiem.  

5.7. No katra akta par izpildīto Darbu izmaksām (bez PVN) Pasūtītājs uz laiku ietur 10 % (desmit 
procentus) kā Līguma nodrošinājumu. Ieturētā summa tiks izmaksāta Izpildītājam 30 
(trīsdesmit) dienu laikā no kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas par 
garantijas saistību izpildi iesniegšanas Pasūtītājam. 

5.8. Gadījumā, ja Izpildītājs neiesniedz kredītiestādes vai arī apdrošināšanas sabiedrības garantijas 
par garantijas saistību izpildi, garantijas nodrošinājumam ieturētā summa 10% (desmit 
procentu) apmērā no Līguma kopējās summas vai tās atlikusī daļa, ja Pasūtītājs no tās jau sedzis 
Defektu novēršanas izmaksas, tiek izmaksāta Izpildītājam, beidzoties garantijas termiņam.  

5.9. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc maksājuma veikšanas sniedz Pasūtītājam 
informāciju par maksājumu veikšanu Apakšuzņēmējiem. Ja Izpildītājs kavē maksājumu 
veikšanu Apakšuzņēmējiem, tad pēc Izpildītāja Apakšuzņēmēja pieprasījuma Pasūtītājs var 
veikt tiešus ikmēneša norēķinu maksājumus Apakšuzņēmējiem. Veiktos maksājumus Pasūtītājs 



ietur no kārtējiem maksājumiem Izpildītājam. Izpildītājam nav tiesību iebilst un nesaskaņot 
Apakšuzņēmēja Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un rēķinu par tiešu maksājumu veikšanu 
Apakšuzņēmējam, ja Apakšuzņēmēja Darba pieņemšanas nodošanas aktu un rēķinu ir 
saskaņojis Būvuzraugs un Pasūtītājs. 

6. Darbu pabeigšana un Objekta pieņemšana-nodošana

6.1. Pēc Darbu pabeigšanas ar Pasūtītāju saskaņotā laikā Izpildītājs veic: 
6.1.1. Ēkas ģenerāltīrīšanu (t.sk., logi, jumts, grīdas); 
6.1.2. Veic grīdas ķīmisko tīrīšanu; 
6.1.3. Iesniedz visu iekārtu, materiālu ekspluatācijas instrukcijas; 
6.1.4. Visus mērījumus, foto fiksācijas, izpilddokumentācijas sagatavošanu; 
6.1.5. Pasūtītāja personāla apmācību par visām iekārtām, mehānismiem, materiāliem u.c.; 
6.1.6. Pakalpojuma sniedzēju, kas nodrošina pakalpojumu būvobjektam, skaitītaja rādītājus 

pārreģistrē uz Pasūtītāju. 
6.2. Pirms visu Darbu nodošanas Izpildītājs izstrādā un iesniedz Pasūtītājam visu nepieciešamo 

izpilddokumentāciju (t.sk. būves kadastrālās uzmērīšanas lietu).  
6.3. Pasūtītājs apņemas izskatīt visu no Izpildītāja saņemto izpilddokumentāciju 10 (desmit) darba 

dienu laikā no saņemšanas brīža, šajā laikā piekrītot vai izsakot savus iebildumus. 
6.4. Pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis un izskatījis Darbu izpilddokumentāciju, Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam Objekta pieņemšanas – nodošanas akta projektu, kas parakstīts no Izpildītāja puses.  
6.5. Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu Būvuzraugs un Pasūtītājs izskata Līguma 

5.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā. 
6.6. Pasūtītājs veic galīgo maksājumu par Līgumā paredzēto Darbu izpildi 30 (trīsdesmit) dienu 

laikā atbilstoša maksājuma pieprasījuma (rēķina) saņemšanas elektroniski un papīra formātā. 
Galīgā maksājuma pieprasījuma (rēķina) izrakstīšanas pamats ir abpusēji parakstīts Objekta 
pieņemšanas-nodošanas akts un Daugavpils pilsētas būvvaldes izsniegts akts par būves 
pieņemšanu ekspluatācijā.  

7. Darbu veikšana

7.1. Darbu tiešās izpildes vieta ir būves vieta - Daugavpils, 18. Novembra iela 19 (kadastra nr. 0500 
001 7402 002). Sākot no Līguma parakstīšanas datuma, Pasūtītājs nodrošina iespēju 
Izpildītājam saņemt būvdarbu vietu, sastādot būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru 
parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par būves vietu un tās uzturēšanu. 

7.2. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar tā izstrādāto Darbu izpildes grafiku (Līguma 4.4.apakšpunkts) 
un Darba programmu (Līguma 8.1.apakšpunkts).  

7.3. Izpildot Darbus, Izpildītājs ievēro, Izpildītājam nodotā dokumentācijā ietvertās prasības un 
noteikumus. 

7.4. Izpildītājs veic Darbus ievērojot Pasūtītāja un Būvuzrauga norādījumus, ciktāl šādi norādījumi 
neizmaina Līguma noteikumus, ja vien Līgumā nav tieši paredzēta šāda kārtība, kā arī 
nepārkāpj normatīvo aktu prasības/noteikumus. 

7.5. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti normatīvie akti un standarti, kas 
regulē Darbu veikšanu, tajā skaitā lai tiktu ievēroti darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, 
ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi. 

7.6. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai 
informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Darbiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs (3) 



darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai 
informācijas iesniegšanas termiņu.  

7.7. Pasūtītājs nenes atbildību par Izpildītāja materiāliem, instrumentiem un tehniku Būves vietā. 

8. Darba programma un Būvsapulces

8.1. Izpildītājam jāizstrādā Darba programmu un jāiesniedz Pasūtītājam pirms Darbu uzsākšanas. 
Darba programma, tās papildinājumi un visu materiālu lietojums Izpildītājam jāsaskaņo ar 
Būvuzraugu un Pasūtītāju. Bez Būvuzrauga apstiprinātas Darba programmas Darbu veikt 
nedrīkst. Bez Pasūtītāja un Autoruzrauga apstiprināta izmantojamo materiālu saskaņojuma 
Darbu veikt nedrīkst. 

8.2. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Papildus tam būvsapulcē 
izskata Darba programmu un tās papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, nepieciešamās 
Darba izmaiņas. 

8.3. Būvsapulces tiek rīkotas katru nedēļu par to Pusēm savstarpēji vienojoties un Izpildītāja 
iekārtotā vietā Būves vietā vai Pasūtītāja darba telpās 18.Novembra ielā 19, Daugavpilī. 
Būvsapulču biežums var tikt grozīts, Pusēm savstarpēji vienojoties.  

8.4. Pirmā Būvsapulce jāsasauc ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms Darbu uzsākšanas.  
8.5. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un 

tie ir saistoši Pusēm. 
8.6. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas Puses 

pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā 
Puse, kuras pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina 
Būvuzraugs. Pēc būvsapulces 3 (trīs) darba dienu laikā Būvuzraugs nosūta būvsapulces 
protokolu (excel vai word failu formātā) elektroniski uz e-pastiem visiem būvsapulces 
dalībniekiem. Ja 3 (trīs) darba dienu laikā pēc elektroniski nosūtītā būvsapulču protokola 
saņemšanas neviens no būvsapulces dalībniekiem nav izteicis iebildumus, būvsapulču protokols 
uzskatāms par saskaņotu un nākamajā būvsapulcē saskaņotais protokols tiek parakstīts. Pēc 
būvsapulču protokola parakstīšanas Būvuzraugs iesniedz vienu oriģināleksemplāru Pasūtītājam. 

8.7. Gadījumā, ka kāda no Pusēm vai kāds no būvsapulces dalībniekiem nepiekrīt protokolā 
norādītajam, Puse vai būvsapulces dalībnieks 3 (trīs) dienu laikā pēc protokola saņemšanas 
rakstveidā iesniedz Būvuzraugam motivētus iebildumus. Būvuzraugs papildina vai precizē 
būvsapulču protokolu. Pēc iebildumu un papildinājumu izskatīšanas un protokola precizēšanas 
to nosūta atkārtotai saskaņošanai.  

8.8. Pēc būvsapulces protokola apstiprināšanas tajā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tās 
nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem.  

8.9. Visi būvsapulces protokoli ir Izpildītājam saistoši un tajos noteiktie termiņi un prasības 
izpildāmi, ja tie nav pretrunā ar šo Līgumu. Ņemot vērā Līguma nosacījumus, būvsapulcēs 
noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Izpildītājam arī tajā gadījumā, ja Izpildītājs nav 
piedalījies šajās sapulcēs, bet ir par to saturu informēts. 

9. Darbu izmaiņas

9.1. Pasūtītājs drīkst veicamiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības, apjomu vai tos papildināt, 
uzdodot veikt līgumā (iepirkumā) sākotnēji neparedzētus darbus un noteikt ar izmaiņām saistīto 
Darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu. Minētās izmaiņas var būt saistītas ar tehniskā 
projekta nepilnībām, kuru dēļ, izstrādājot jaunus tehniskos risinājumus, var rasties 
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nepieciešamība izslēgt konkrētus darbu apjomus un paredzēt jaunus darbus, lai Darbi tiktu 
veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti.  

9.2. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja darbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs norādītajā apjomā 
tos veikt nav nepieciešams, ko apliecina Būvuzraugs un Autoruzraugs. Šajos gadījumos 
norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot Izpildītāja 
piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas 
un pieskaitāmās izmaksas. Ieekonomētie līdzekļi Darbu apjoma samazinājuma dēļ, tiek noteikta 
kā Pasūtītāja rezerve un var tikt izmantota papildus darbu veikšanai pēc Pasūtītāja 
norādījumiem. Ja Pasūtītāja rezerve netiek pilnībā izmantota līdz Darbu izpildes beigām, tad 
pirms Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un pēdējā rēķina izrakstīšanas 
neizmantotie līdzekļi tiek izslēgti no Līgumcenas. 

9.3. Darbu apjomi, kas sākotnēji tika iekļauti Darbu tāmes sarakstos Būvprojektā, var tikt palielināti, 
ja tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt un tādēļ ir nepieciešams palielināt 
to apjomus. Šo Papildus darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Izpildītāja piedāvātās vienību 
cenas Darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās 
izmaksas. 

9.4. Pasūtītājs uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu 
apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo darbu nepieciešamību (papildu 
uzlabojumus, kas var uzlabot ēkas konstruktīvo noturību, arhitektūru, energoefektivitāti vai citi 
uzlabojumi, kas var dot ekonomiju ēkas vai iekārtu ekspluatācijas gaitā, tai skaitā jaunu darbu 
veikšanu, ietekmi uz būves ekspluatāciju, uzturēšanu vai kalpošanu, būves robežu izmaiņas, 
jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšana Latvijas tirgū, izmaiņas sarakstā ar trešo personu 
iesniegumiem, lai uzlabotu ēkas vai iekārtu tehniskos risinājumus). Papildus Darbiem piemēro 
tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet Papildus Darbiem, kam analogu Līgumā 
nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura 
Darbu cenas Līgumā nav, pēc Izpildītāja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas 
kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū. 

9.5. Kopsumma par Līguma 9.3. un 9.4.apakšpunktos noteiktiem Darbiem nevar pārsniegt 15% no 
sākotnējās līgumcenas bez PVN. Kopsummu noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas 
vērtību summu. Šādu Darbu iekļaušana tiek uzskatīta par Līguma grozījumiem Publisko 
iepirkumu likuma 67.1 panta otrās daļas 1.punkta kārtībā.  

9.6. Par jebkurām Darbu izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad konstatēta nepieciešamība 
veikt Darbu izmaiņas Izpildītājam ir jāsagatavo izmaiņu aktu, kurā tiek uzrādīts Darbu izmaiņu 
nepieciešamības pamatojums.  Ja Izmaiņu akts paredz Darbu apjomu palielināšanos vai 
papildus Darbu veikšanu, izmaiņu aktam pievieno izmaksu tāmi, kurā norāda nepieciešamos 
Darbu apjomus un izvērstas vienības cenu izmaksas. 

9.7. Izmaiņu aktu paraksta atbildīgais Darbu vadītājs, Autoruzraugs un Būvuzraugs. 
9.8. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Izmaiņu akta un tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai 

arī sniedz pamatotu atteikumu. Pēc akta un tāmes saskaņošanas Izpildītājs aktā norādītos 
Darbus iekļauj Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā, norādot tos kā Papildus Darbus.  

9.9. Izmaiņu akta objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu. Ja 
Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies Darbu, būvizstrādājumu, cenu vai 
darbaspēka izmaksu aprēķinos, šādus Papildus Darbu izdevumus apmaksā Izpildītājs. 

9.10. Lai aizvietotu kādu no būvmateriāliem ar alternatīviem, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar 
Autoruzraugu un Pasūtītāju. Ja Autoruzraugs un Pasūtītājs piekrīt kādu no Būvprojektā 
pielietotiem materiāliem aizvietot ar alternatīviem būvmateriāliem, tad Izpildītājam ir 
jāsagatavo būvmateriālu aizvietošanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvmateriāla 



vismaz 3 (trīs) tehniski salīdzināmie parametri ir labāki vai vienādi ar esošā būvmateriāla 
tehniskajiem parametriem un ja Pasūtītājs to akceptē, tad ir pieļaujama būvmateriāla 
aizvietošana. Šādu būvmateriāla aizvietošanu drīkst veikt tikai Izpildītāja tāmes robežās. Ja 
aizvietojamā būvmateriāla izmaksas pārsniedz Izpildītāja tāmē esošā būvmateriāla izmaksas, 
tad šāda aizvietošana iespējama tikai, ja Izpildītājs sedz papildu sadārdzinājumu, pielietojot 
alternatīvus būvmateriālus.  

10. Defekti un pārkāpumi

10.1. Jebkuri Darbu izpildes laikā vai garantijas laikā konstatētie Defekti un pārkāpumi tiek fiksēti 
aktā, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji.  

10.2. Gadījumā, ja Izpildītājs neparaksta aktu par konstatētajiem Defektiem vai pārkāpumiem 3 
(trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, neiesniedzot Pasūtītājam motivētu, rakstveidā 
noformētu atteikumu to parakstīt un nesniedzot paskaidrojumus, dotais akts tiek uzskatīts par 
akceptētu no Izpildītāja puses un aktā minēto defektu, trūkumu vai pārkāpumu novēršana ir 
saistoša Izpildītājam un tā pienākums ir tos novērst Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Strīdus 
situācijas gadījumā strīdu starp Izpildītāju un Pasūtītāju izšķir neatkarīgs eksperts (ar 
Būvprojektu nesaistīts speciālists), ko izvēlas Pasūtītājs vai pēc Pasūtītāja uzaicinājuma 
nozīmē Daugavpils pilsētas būvvalde. 

10.3. Ja izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs 
var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz Defektu novēršanas 
izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu Pasūtītājam jāinformē Izpildītāju 5 (piecas) 
dienas iepriekš. 

10.4. Ja konstatētie Defekti, trūkumi vai pārkāpumi rada vai var radīt apdraudējumu Būves vietā 
nodarbināto veselībai vai dzīvībai, Būves vietā esošajām materiālajām vērtībām vai apkārtējai 
videi, Pasūtītajam ir tiesības apturēt Darbus līdz pārkāpumu novēršanai. Par konstatētajiem 
pārkāpumiem Izpildītājs atbild Līgumā un normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. 

10.5. Defektu, pārkāpumu vai trūkumu atklāšanas gadījumā Izpildītājam nav tiesību prasīt Darbu 
pabeigšanas termiņa pagarināšanu vai samaksu par dīkstāvi, ja Pasūtītājs ir apturējis Izpildītāja 
darbību uz laiku līdz to novēršanai. 

11. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

11.1. Pieņemt un apmaksāt Darbus šī Līguma noteiktajā kārtībā. 
11.2. Gadījumā, ja Izpildītājs nespēj Darbus veikt Līgumā noteiktajā termiņā vai arī kavē jebkuru 

kopējo Darbu izpildes termiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām, tad 
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu šiem Darbiem, vai arī šos 
Darbus nodot citiem izpildītājiem. Izpildītājs sedz Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus 
saistībā ar jauna izpildītāja piesaistīšanu un kalendārā grafika nokavējumu, atbilstoši Pasūtītāja 
rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. Tas 
neatbrīvo Izpildītāju no pārējo tam uzticēto Darbu veikšanas, kā arī no Līguma saistību 
izpildes.  

11.3. Pasūtītājam ir tiesības ar iepriekšējo rakstisku paziņojumu Izpildītājam, jebkurā brīdī pēc 
saviem ieskatiem argumentējot, apturēt būvdarbu veikšanu, tajā skaitā vienpusēji apturēt 
būvniecību, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības, vai neievēro Līguma noteikumus. 

11.4. Pasūtītājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā būvmateriālu glabāšanas 
vietā vai bāzē, kur ražo vai uzglabā būvmateriālus un iekārtas, ko lieto Līguma izpildē un tur 



veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus. Izpildītājam ir jānodrošina Pasūtītāja 
pārstāvjiem iespējas veikt minētās darbības un jānodrošina kompetenta pārstāvja piedalīšanās, 
lai parakstītu aktu par to, ka šīs uzraudzības darbības ir veiktas. 

11.5. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam pārbaudīt jebkuru būvmateriālu uz atbilstību 
Būvprojektā norādītajam. Izpildītājam jāsedz būvmateriālu atbilstības pārbaudes, šādas 
izmaksas paredzot savā piedāvājumā. 

11.6. Pasūtītājam ir tiesības veikt Izpildītāja darbības kvalitātes, vides, personāla veselības 
aizsardzības un darba drošības auditus. Šādi auditi jāveic Izpildītāja klātbūtnē un Izpildītājam 
jānodrošina Pasūtītājs ar jebkuru pieprasīto dokumentu saistībā ar to.  

11.7. Pasūtītājam ir tiesības ierosināt veikt Izpildītāja veikto Darbu atbilstības ekspertīzi. Šajā 
gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā. Ja 
Pasūtītājs un Izpildītājs nevienojas savādāk, atbilstoši sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem 
vienu ekspertu pieaicina – Pasūtītājs, vienu – Izpildītājs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. 

11.8. Pasūtītājam ir citi pienākumu un tiesības, kas noteikti LR normatīvajos aktos vai Līgumā. 

12. Izpildītāja pienākumi un tiesības

12.1. Izpildītāja pienākums ir veikt Darbus LR normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā.  
12.2. Izpildītāja pienākums ir veikt Darbus ar savu būvtehniku un darbaspēku. 
12.3. Izpildītāja pienākums ir norīkot Darbam visus Līgumā piesaistītos Būvspeciālistus un reģistrēt 

tos būvvaldē. 
12.4. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā, 

uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Būvobjektā esošajām materiālajām vērtībām. 
12.5. Izpildītāja pienākums ir iesniegt saskaņā ar tehnisko projektu izbūvēto iekšējo un ārējo 

inženiertīklu izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā. 
12.6. Izpildītāja pienākums ir Būves vietā regulāri nodrošināt Atbildīgā Darba vadītāja klātbūtni un 

darba vadīšanu katru darba dienu pilnas dienas ietvaros un viņa prombūtnes laikā nodrošināt 
līdzvērtīgu speciālistu. Ja Darbi tiek organizēti ārpus darba laika, tad Izpildītājs nodrošina 
vismaz viena būvdarba vadītāja atrašanos Būvlaukumā. 

12.7. Atbildīgā Darbu vadītāja prombūtnes gadījumā, vairāk kā 2 (divas) nedēļas, Izpildītāja 
pienākums ir nozīmēt citu līdzvērtīgu speciālistu, kurš atbilst Iepirkuma kvalifikācijas 
prasībām, kas pildīs Atbildīgā Darba vadītāja pienākumus Būves vietā un atradīsies Būves 
vietā vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā pilna darba laika ekvivalenta izteiksmē. 

12.8. Atbildīgā būvdarbu vadītāja papildu pienākumi: 
12.8.1. Atrasties Būves vietā vismaz 5 (piecas) dienas nedēļā pilna darba laika ekvivalenta 

izteiksmē, ja Pasūtītājs nav saskaņojis citu darba režīmu; 
12.8.2. Iesniegt Pasūtītājam visu galveno speciālistu (t.sk. atbildīgo Darbu vadītāju) Darbu 

noslodzes grafikus; 
12.8.3. Atbilstoši plānotajiem Darbiem atrasties Būvlaukumā un vadīt visus darba procesus; 
12.8.4. Nodrošināt, ka Darbos tiek izmantoti tikai Būvprojektam atbilstoši būvmateriāli, kuriem 

ir atbilstību apliecinoši dokumenti; 
12.8.5. Ievērot un izpildīt būvuzrauga norādījumus, kā arī regulāri saskaņot veicamo Darbu 

izpildi; 
12.8.6. Ievērot Darbu secību un kvalitātes atbilstību Būvprojektam, Darbu organizācijas 

projektam un Darbu programmai, kā arī būvniecību, vides aizsardzību, darba aizsardzību 
un ugunsdrošību reglamentējošus normatīvos aktus, savlaicīgi plānot tuvāko nedēļu 



Darbus, organizēt darba mezglu detalizāciju, risinājumu izstrādi, to saskaņošanu ar 
Pasūtītāju, Būvuzraugu; 

12.8.7. Organizēt būvkonstrukciju, segto Darbu un citu izpildīto Darbu pieņemšanu;  
12.8.8. Apliecināt Objekta gatavību ekspluatācijai; 
12.8.9. Pēc Būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma sniegt detalizētu informāciju par Darbu 

sagatavošanās posmiem un izvēlētajām metodēm Darbu izpildē; 
12.8.10. Nodrošināt Apakšuzņēmēju Darbu un to atbildīgo Darbu vadītāju regulāru atrašanos 

Objektā, ja darbinieku skaits Objektā ir virs 10 (desmit) strādājošiem. 
12.9. Atbildīgajam darbu vadītājam ir tiesības veikt izmaiņas plānotajos Darbu sagatavošanas 

posmos, kā arī izvēlētajās darba metodēs, pirms tam veicot izmaiņas Darbu programmā un 
saskaņojot tās ar Pasūtītāju, Autoruzraugu un Būvuzraugu. 

12.10. Izpildītājs apņemas uzglabāt jebkuru materiālu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 
12.11. Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju visi šādi Būvdarbos izmantojamie materiāli un it īpaši 

apdares materiāli, kas veido telpas interjeru (flīzes, grīdas segums, gaismas ķermeņi u.t.t.), lai 
tie atbilstu Tehniskā projekta un tāmes dokumentiem, interjera un krāsu risinājumam, kā arī 
Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo dokumentu prasībām. Pirms krāsošanas darbu 
veikšanas saskaņot krāsu toni ar Pasūtītāju (saskaņā ar izstrādāto Tehniskā projekta interjera 
un krāsu risinājumu) un veikt paraugkrāsojumu vismaz 2m² platībā. Krāsošanas darbus 
turpināt tikai pēc tam, kad paraugkrāsojumu ir saskaņojis Pasūtītājs. Ja Pasūtītājs 2 (divu) 
darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir uzrādījis paraugkrāsojumu Pasūtītājam, 
nav sniedzis iebildumus attiecībā uz paraugkrāsojumu, tad uzskatāms, ka Pasūtītājs ir 
saskaņojis paraugkrāsojumu. 

12.12. Izpildītājs apņemas izstrādāt Projekta dokumentācijas detalizācijas papildinājumus, lokālas 
izmaiņas un konstruktīvās montāžas detaļas, kas papildus ir nepieciešami Izpildītājam pie 
Projekta dokumentācijas Objekta izbūvei, kā arī saskaņot izmaiņas ar Pasūtītāju un, 
nepieciešamības gadījumā, ar attiecīgajām valsts un pašvaldības institūcijām. 

12.13. Izpildītājam ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var tieši vai netieši aizkavēt, traucēt 
vai apturēt Līguma izpildi, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu 
atklāšanas) rakstveidā par to brīdināt Pasūtītāju. 

12.14. Izpildītājam ir pienākums saņemt atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami būvdarbu 
veikšanai. Šo dokumentu kopijas vai oriģinālus iesniegt Pasūtītājam. 

12.15. Izpildītājam ir pienākums par jebkuriem esošiem un/vai nākotnē paredzamiem tehniska 
rakstura un cita veida trūkumiem, defektiem, kuri varētu atklāties Izpildītāja veiktajos Darbos 
Objektā kopumā, nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas) 
rakstveidā brīdināt Pasūtītāju. 

12.16. Izpildītājs apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) dienu laikā sniegt Pasūtītājam 
rakstisku atskaiti par izpildīto Darbu esošo stāvokli Pasūtītāja pieprasītajā formā, bet ne biežāk 
kā vienu reizi mēnesī.  

12.17. Darbu izpildes laikā Izpildītājs uz sava rēķina veic jebkuras nepieciešamos sezonas rakstura 
un dabas stihijas nodarītos pasākumus, kas nodrošina Darbu izpildes kvalitāti un termiņus, 
atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem un Līguma nosacījumiem. 

12.18. Izpildītājs apņemas uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana, bojājumu rašanās, 
zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanai 
ekspluatācijā. 



13. Līgumā iesaistītais personāls un apakšuzņēmēji

13.1. Darbu veikšanai Izpildītājs piesaista Iepirkuma ietvaros iesniegtā piedāvājumā norādīto 
personālu un Apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un 
Apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām. 

13.2. Līgumā iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un papildus personāla un 
apakšuzņēmēju iesaistīšanas līguma izpildē notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 
68.panta noteikumiem.

14. Darbu uzraudzība

14.1. Vispārējo būvuzraudzību Būves vietā veic Būvuzraugs  ____________ (sertifikāta 
nr.,tālrunis).  

14.2. Būvprojekta autoruzraudzību Būves vietā veic Autoruzraugs(i) ______________ (sertifikāta 
nr., tālrunis). 

14.3. Izpildītāja pienākums ir ievērot Būvuzrauga un/vai Autoruzrauga norādījumus Līguma 
ietvaros un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīviem aktiem un būvnormatīviem un 
nodrošināt Būvuzraugu speciālistu darba telpas Būves vietā. 

14.4. Gadījumā, ja Būvuzraugs un/vai Autoruzraugs pieprasa no Izpildītāja Darbu veikšanu, kas nav 
paredzēti Līguma dokumentācijā, Izpildītājs ir tiesīgs atteikt Darbu veikšanu līdz brīdim, kad 
tiks saņemts rakstiski noformēts paziņojums no Pasūtītāja un tiks noslēgta papildu Vienošanās 
par šo Darbu veikšanu, apmaksu un izpildes termiņiem. 

15. Darbu un materiālu kvalitāte

15.1. Izpildītājs apņemas Darbu veikšanā izmantot sertificētus būvmateriālus, kuri atbilst Latvijas 
Republikas būvnormatīviem un standartiem, kā arī atbilstoši sertificēti un novērtēti saskaņā ar 
Latvijas Republikas likumu „Par atbilstības novērtēšanu”. 24 (divdesmit četru) stundu laikā 
pēc būvmateriālu un izejvielu ievešanas Objektā, Izpildītājam ir jāiesniedz Pasūtītājam 
Objektā ievesto būvmateriālu atbilstības sertifikāti un deklarācijas. 

15.2. Gadījumā, ja Izpildītājs ir izmantojis būvmateriālus bez izziņas vai sertifikāta, vai izmantojis 
analogus materiālus, bet tos nav saskaņojis ar Pasūtītāju, Būvprojekta autoru un Būvuzraugu, 
tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo Darbu izpildi.  

15.3. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja piedāvājumā pieļautajām kļūdām un nav atbildīgs 
(neapmaksā) par Izpildītāja tāmē neiekļautajiem būvmateriāliem, mehānismiem, darba algām 
un citām izmaksām. 

15.4. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvprojekta dokumentācijas lapu un to specifikāciju salīdzināšanu. 
Visiem papildus apjomiem, kuri radušies Būvprojekta lapu un specifikāciju salīdzināšanas 
rezultātā un to izmaksām, jābūt iekļautiem Darbu izmaksās. Ja Izpildītājs nav veicis šo 
procedūru un pirms Līguma slēgšanas nav informējis Pasūtītāju par neatbilstību, tad Darba 
gaitā radušās papildu izmaksas netiek apmaksātas. 



16. Apdrošināšana

16.1. Visā Darbu veikšanas periodā un garantijas laika periodā pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, 
Izpildītājam ir jānodrošina sava Civiltiesiskā atbildības apdrošināšana atbilstoši 2014.gada 
19.augusta MK noteikumu Nr.502 "Noteikumi par būvspeciālistu un Darba veicēju
civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu" prasībām un jāiesniedz Pasūtītājam
apdrošināšanas polises kopiju 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.

16.2. 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas Izpildītājam jāveic visu celtniecības risku 
apdrošināšanu 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas uz Darbu izpildes laiku un 
jāiesniedz apdrošināšanas polisi Pasūtītājam. 

17. Garantijas

17.1. Darba kvalitātes garantijas termiņš ir 60 mēneši (saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumu 
iepirkumā) un tas sākas no akta par Būves pieņemšanas ekspluatācijā dienas. Šajā termiņā 
konstatētos defektus Izpildītājs novērš atbilstoši līguma nosacījumiem.  

17.2. Līguma izpildes spējas garantija: 
17.2.1. Izpildītājam par saviem līdzekļiem, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma 

noslēgšanas, ir pienākums iesniegt Līguma izpildes spējas neatsaucamo kredītiestādes 
vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju. Šajā punktā noteiktais termiņš var tikt 
pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais šādas garantijas 
izsniegšanas termiņš ir garāks par 10 (desmit) darba dienām; 

17.2.2. Līguma izpildes spējas garantijas iesniegšana ir obligāts nosacījums, lai iepirkuma 
līgums stātos spēkā; 

17.2.3. Garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu, ja Izpildītājs nav 
izpildījis līgumsaistības, tajā skaitā nav pabeidzis būvdarbus noteiktajā termiņā; 

17.2.4. Garantijai jābūt spēkā līdz 28 (divdesmit astoņām) dienām pēc Līguma 4.1.apakšpunktā 
noteiktā termiņa notecēšanas; 

17.2.5. Garantijai jābūt 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN; 
17.2.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt garantijas summu Izpildītāja neizpildīto finansiālo saistību 

apjomā, ja Izpildītājs nepilda iepirkuma līgumā noteiktās saistības vai ja līguma darbība 
tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja 
tiesības vienpusēji izbeigt līguma darbību, izņemot gadījumus, kad Līguma izbeigšana 
pamatojas ar to, ka Pasūtītājam nav būvdarbiem paredzētā finansējuma, vai gadījumā, ja 
Izpildītājs nav savlaicīgi pagarinājis izpildes spējas garantiju. 

17.3. Garantijas laika garantija: 
17.3.1. Pēc akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas Daugavpils pilsētas 

Būvvaldē, Izpildītājam 8 (astoņu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam līguma 
rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājumu apliecinošs dokumenta oriģināls - 
kredītiestādes vai arī apdrošināšanas sabiedrības izsniegta neatsaucama garantija uz kuras 
pamata Pasūtītājs var vērsties pie garantijas devēja un pēc pirmā pieprasījuma saņemt 
naudas summu, kas nepieciešama būvniecības darbu Defektu novēršanai, ja Izpildītājs 
atteicies veikt būvniecības darbu Defektu novēršanu.  Šajā punktā noteiktais termiņš var 
tikt pagarināts, ja kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības noteiktais šādas 
garantijas izsniegšanas termiņš ir garāks par 8 (astoņām) darba dienām; 

17.3.2. Garantijai jābūt spēkā Līguma 17.1.apakšpunktā noteiktajā termiņa laikā. 
17.3.3. Garantijai jābūt vismaz 10% (desmit procentu) apmērā no līgumcenas bez PVN. 



17.3.4. Garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu, ja Izpildītājs nav 
izpildījis iepirkuma līgumā noteiktās garantijas saistības. 

18. Atbildība

18.1. Izpildītājs ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu un 
individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, 
instruēšanu un apmācību Darbu aizsardzības jautājumos, un Darbu procesā pielietoto 
būvmateriālu kvalitāti, kā arī par pieaicināto Apakšuzņēmēju darbību.  

18.2. Izpildītājs ir pilnā apmērā atbildīgs par visu Darbu realizēšanai paredzētā apjomā 
nepieciešamo un pielietojamo celtniecības Darbu, un būvmateriāla sastāva un apjoma 
iekļaušanu Pasūtītājam iesniedzamajā tāmē. Gadījumā, ja kādi būvniecības elementi, 
konstrukcijas, materiāli, pasākumi vai Darbi nav ievērtēti tāmē, bet Darbu veikšanas laikā 
tehnoloģiski nepieciešami kvalitatīvai Objekta izbūvei saskaņā ar izsniegto un Būvprojekta 
korekciju dokumentāciju, Izpildītājs veic tos uz sava rēķina, ar nosacījumu, ja tie nav 
uzskatāmi par Pasūtītāja Papildus Darbiem. Izpildītājs ir atbildīgs par visām nepilnībām un to 
novēršanu, kas Darbu veikšanas laikā rodas un kuras Izpildītājs varēja konstatēt pirms Darbu 
uzsākšanas, iepazīstoties ar izsniegto dokumentāciju, Būvlaukumu un citām nepieciešamajām 
lietām un ievērojot Izpildītāja kvalifikācijas pieredzi.  

18.3. Izpildītājs, ieskaitot tā apakšuzņēmējus, ir pilnā mērā atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem 
tiešajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Izpildītājs nav savlaicīgi un pienācīgā 
kvalitātē veicis Darbus, kā arī pieļāvis trūkumus, defektus un pārkāpumus. Izpildītājs saskaņā 
ar Līguma nosacījumiem apņemas novērst pieļautos trūkumus un Defektus, kā arī segt 
Pasūtītājam nodarītos tiešos zaudējumus atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un 
Izpildītāja iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. 

18.4. Par Līguma noteikumu pilnīgu vai daļēju nepildīšanu Puses atbild saskaņā ar Līguma 
noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

18.5. Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) nevienai 
no Pusēm netiek atlīdzināta. 

19. Strīdu risināšanas kārtība

19.1. Jebkuras pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, Līguma nosacījumu nepienācīgu izpildi vai 
neizpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā. 

19.2. Pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti var tikt pieteiktas Darbu izpildes un garantijas laikā. 
19.3. Ja Puses nespēj vienoties 10 (desmit) darba dienu laikā un Līgumā nav paredzēts citādi, tad 

jebkurš strīds, nesaskaņas vai prasības, kas izriet no Līguma, vai kas skar to, vai tā 
pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem. 

20. Sankcijas

20.1. Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, kaut tam ir pieejams 
nepieciešamais finansējums, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% apmērā no neveiktā 
maksājuma (parāda) par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no 
Līgumcenas.  

20.2. Ja Pasūtītājs nepamatoti izvairās no Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas 
noteiktajā termiņā, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas 



par mēnesi par kuru iesniegts attiecīgais Darbu pieņemšanas-nodošanas akts par katru 
kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. 

20.3. Kopējā Darbu izpildes un nodošanas termiņu neievērošanas gadījumā, Izpildītājs maksā 
Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru 
kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.  

20.4. Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš Defektus Pasūtītāja norādītajā termiņā, Izpildītājs 
Pasūtītājam maksā līgumsodu 1% (viens procents) apmērā par laikā neizpildītā Darba apjoma 
summu par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no Līgumcenas. 

20.5. Pasūtītājam ir tiesības noteikt šādus līgumsodus par darba kārtības un noteikumu 
neievērošanu: 

20.5.1. Par satiksmes organizāciju pie būvlaukuma, kas saistīta ar materiālu piegādi, darbinieku 
transportu novietošanu publiskās stāvvietās ārpus noteiktās zonas vai smēķēšanu ārpus 
speciāli iekārtotās vietas var piemērot līgumsodu 50 EUR apmērā par katru gadījumu, ko 
fiksē Būvuzraugs vai Pasūtītājs; 

20.5.2. Par nekārtībām Objektā vai pievedceļu, nožogojuma un brauktuves neuzturēšanu 
atbilstoši prasībām (tai skaitā ziemas sniega attīrīšana), kas var izraisīt traumatismu, 
piesārņojumu vai citus riskus, kas var radīt bīstamību, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu 
vai citus riskus, kas var radīt bīstamību, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu 100 EUR 
apmērā par katru gadījumu, ko fiksē fotogrāfijā Būvuzraugs vai Pasūtītājs; 

20.5.3. Par Objekta dokumentācijas, tai skaitā Darbu žurnāla, segto Darbu aktu savlaicīgu 
neaizpildīšanu vai neatrašanos Objektā, ja to konstatē Būvuzraugs vai Pasūtītājs var 
piemērot līgumsodu 200 EUR apmērā par katru gadījumu. Minēto dokumentu iznešana 
ārpus objekta var notikt tikai ar Būvuzrauga piekrišanu; 

20.5.4. Par nereģistrēta apakšuzņēmēja atrašanos Objektā, apakšuzņēmēja maiņu vai 
piesaistīšanu, kas nav saskaņota ar Pasūtītāju, vai Darbu vadītāju maiņu bez Pasūtītāja 
saskaņošanas var piemērot līgumsodu 300 EUR apmērā par katru gadījumu; 

20.5.5. Par atbildīgā Darbu vadītāja un ēkas Darbu vadītāja neatrašanos objektā, ja tas nav 
saskaņots ar Pasūtītāju var piemērot līgumsodu 200 EUR apmērā par katru gadījumu; 

20.5.6. Pasūtītājam ir tiesības sodīt Izpildītāju, ja būvniecības konkrētā dienā Izpildītāja 
darbinieku skaits ir mazāks par 20% no Izpildītāja iesniegtā Darbu izpildes grafikā 
norādītā darbinieku skaita. Sods par katru šādu gadījumu Izpildītājam tiek piemērots 100 
EUR; 

20.5.7. Izpildītājs apņemas pie materiālu, iekārtu ievešanas Objekta teritorijā, iesniegt 
Pasūtītājam pavadzīmes apliecinātu kopiju. Sods par katru šādu gadījumu neievērošanu 
Izpildītājam tiek piemērots 100 EUR. 

20.6. Izbeidzot Līguma darbību pēc vienas puses iniciatīvas, kuras pamats nav saistīts ar otras puses 
līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vai nav saistīta ar līguma laušanu sakarā ar 
būvniecības darbiem paredzētā finansējuma neesamību, puse, kura izbeidz līguma darbību, 
maksā otrai līgumsodu 10% apmērā no līgumcenas. 

20.7. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam paredzētajiem maksājumiem vai 
Izpildītāja iesniegtajām garantijām. 

20.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pusi no saistību izpildes. 



21. Nepārvarama vara

21.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde ir 
radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas un/vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru 
Puses nevarēja paredzēt un novērst saprātīgiem līdzekļiem. Pie tādiem ārkārtējiem apstākļiem 
pieskaitāmi: ugunsgrēki, kara darbība un stihiskas nelaimes, tādas kā zemestrīces, un citas 
dabas parādības, kas nav pakļautas Pušu kontrolei un padara neiespējamu Līguma izpildi.  

21.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, tie jāpierāda ar kompetentas iestādes 
izdotu apstiprinājumu un par tādu apstākļu esamību jāinformē otra Puse 3 (trīs) darba dienu 
laikā no šo apstākļu iestāšanās brīža. Šā punktā noteikumi nav spēkā, ja apstiprinājuma 
iegūšana vai Puses informēšana nav praktiski iespējama (ja nepārvaramas varas apstākļi liedz 
komunikācijas iespējas). 

22. Līguma grozījumi

22.1. Līguma grozījumi izdarāmi vienīgi rakstiski un ir spēkā, ja to parakstījušas abas puses. Grozot 
Līgumu, Puses ņem vērā Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta noteikumus. 

22.2. Būvdarbu apjomi un ar to saistītās Līgumcenas izmaiņas tiek veiktas Līguma 9.punktā 
noteiktajā apjomā un kārtībā. 

22.3. Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi 
veiktiem aprēķiniem tāmēs, izsniegtajā dokumentācijā iztrūkstošām Būvprojektā paredzēto 
elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, kļūdainām 
materiālu apjomu aplēsēm specifikācijā, grafiskajos materiālos, Darba apjomos – tāmēs un 
tāmē neietvertajiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski dokumentācijā, 
būvniecības detaļām un palīgmateriāliem, kas izriet no būvniecības elementu montāžas 
tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem 
apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam uzsākot izpildīt Līgumu atbilstoši 
Līguma nosacījumiem. 

22.4. Izpildītājs nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu un apstākļiem, kas Izpildītājam bija 
jāievērtē līdz piedāvājuma iesniegšanai, piedaloties Iepirkumā. 

23. Līguma darbības izbeigšana

23.1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja Puses par to atsevišķi vienojas. 
23.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos: 

23.2.1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus, tajā skaitā, bet ne tikai: 
23.2.1.1. kavē Līgumā noteiktos termiņus ilgāk par 5 (piecām) dienām; 
23.2.1.2. kavē Līgumā noteiktos termiņus vismaz 2 (divas) reizes neatkarīgi no kavēto dienu 

skaita; 
23.2.1.3. neievēro Pasūtītāja noteiktos termiņus; 
23.2.1.4. 2 (divus) mēnešus pēc kārtas veic Darbus ar Defektiem; 
23.2.1.5. Izpildītāja līgumsods ir sasniedzis 10% no Līgumcenas to Līguma noteikumu 

ietvaros, kuros līgumsods noteikts procentuāli; 
23.2.1.6. Izpildītājs ir atkārtoti maksājis līgumsodu vismaz 2 (divas) reizes to Līguma 

noteikumu ietvaros, kuros līgumsods noteikts kā gabalmaksājums. 
23.2.2. Ja Izpildītājs darbojas pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
23.2.3. Ja Izpildītājs nepamatoti pārtrauc Darbu Būves vietā vairāk kā uz 3 (trīs) dienām. 
23.2.4. Ja Izpildītājs nevar vai nespēj, atbilstoši Līguma nosacījumiem, Latvijas būvnormatīvu 

un Pasūtītāja prasībām, izpildīt Līgumā uzņemtos Darbus. 



23.2.5. Pasūtītājam nav Darbiem paredzētā finansējuma (Līguma 3.5.apakšpunkts). 
23.2.6. Normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

23.3. Līguma 23.2.1. – 23.2.3.apakšpunktos noteiktajos līguma laušanas gadījumos Izpildītājs 
kompensē Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus pilnā apmērā, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā 
noformētajam un Izpildītajam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. 

23.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs bez attaisnotiem iemesliem, kas 
nav atrunāti Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, nenorēķinās ar Izpildītāju par 
ikmēneša veiktajiem Līgumā noteiktajā termiņā, un Pasūtītājs nav novērsis minēto trūkumu 20 
(divdesmit) dienu laikā pēc rakstveida pretenzijas saņemšanas. 

23.5. Līguma izbeigšanas gadījumā, 5 (piecu) dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas par Līguma 
izbeigšanu, Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju un Darba 
pieņemšanas – nodošanas aktu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kas tiek izskatīts un 
parakstīts (vai pamatoti atteikts parakstīt, par ko Izpildītājam tiek paziņots rakstiski) 5 (piecu) 
darba dienu laikā pēc akta saņemšanas. Gadījumā, ja Izpildītājs augstāk minētajā termiņā nav 
sagatavojis Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības pašam sagatavot un 
iesniegt Izpildītājam parakstīšanai Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru Izpildītājam 
jāparaksta 5 (piecu) dienu laikā pēc tās nosūtīšanas un jānosūta parakstīto aktu atpakaļ 
Pasūtītājam. Pretējā gadījumā, ja Izpildītājs nav parakstījis vai kavē akta parakstīšanu, akts 
uzskatāms par parakstītu no Izpildītāja puses.  

23.6. Pušu parakstītais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts un izpilddokumentācijas nodošana ir 
pamats atbilstoša rēķina iesniegšanai par pieņemto Darbu apmaksu.  

24. Konfidencialitāte

24.1. Veicot Darbus, kā arī pēc to nodošanas Pasūtītājam, Izpildītājs apņemas stingri konfidenciāli 
glabāt no Līguma un tā izpildes izrietošo informāciju. Konfidenciāla informācija cita starpā 
ietver ekonomiska, tehniska, juridiska vai cita satura informāciju, kuras nozaudēšana vai 
izpaušana var nodarīt kaitējumu Pasūtītājam vai Izpildītājam un citu ar tiem saistītu personu 
drošībai, ekonomiskajām interesēm vai reputācijai, vai kuru kāda no Pusēm ir atzinusi par 
konfidenciālu. 

24.2. Puses apņemas nepublicēt, neļaut publicēt un neatklāt konfidenciālu informāciju vai jebkādas 
tās daļas jebkādā veidā bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos 
aktos paredzētajos gadījumos. Puses nodrošina, ka to darbinieki, līgumdarbinieki, pārstāvji un 
eksperti un informēti par konfidencialitāti un apņemas to ievērot. Šis Līguma punkts ir spēkā 2 
(divus) gadus pēc Līguma beigām. 



nodarTt kaitёjumu PasШТtajam vai lzpildтtajam un citu ar tiem saistТtu personu dros1Ьai, 
ekonomiskajam interesёm vai reputacijai, vai kuru kada no Pusёm ir atzinusi par konfidencialu. 

24.2. Puses apr;iemas nepuЫicёt, ne\aut puЬlicёt un neatklat konfidencialu informaciju vai jebkadas tas 
da\as jebkada veida bez otras Puses ieprieksёjas rakstiskas at/aujas, izr;iemot normatTvajos aktos 
paredzёtajos gad1Jumos. Puses nodrosina, ka to darЬinieki, ITgumdarЬinieki, parstavji un eksperti 
un informёti par konfidencialitati un apr;iemas to ievёrot. Sis LTguma punkts ir spёka 2 (divus) 
gadus рёс LTguma beigam. 

25. Citi noteikumi

25. 1. Visos jautajumos ko paredz un neparedz ITguma noteikumi, Puses vadas no LR spёka esosiem
normatТvajiem aktiem. 

25.2. Jebkada ar so ITgumu saistTta un jebkura forma pieejama informacija vai citada veida dati, tai 
skaita fzpildTtaja sagatavotie materiali, pieder PasШTtajam un ir· ta Tpasums. lzpildTtajam nav 
ties1Ьu jebkada veida ierobezot PasШТtaja ties1Ьas brTvi un рёс saviem ieskatiem rТkoties ar tiem. 

25.3. Sis ITgums ir saistoss Pusёm, ka аrт visam tresajam personam, kas normatТvo aktu kart1Ьa parr;iem 
vir;iu ties1Ьas un pienakumus. 

25.4. PasutТtajs par pilnvaroto parstavi sa ITgurna izpildes laika nozTmё 

(Jj/-&,Щ;o_,�I ��rщ fq-&_ · ck t :f 0!/-cftff 
25.5. lzpildTtajs par pilnvaroto parstavi sa !Tguma izpildes laika nozTmё 

Vladimiru Puckovu, sert.Nr. 4-01718, talr. 27508888. 

25.6. Sis LТgums ir sastadTts uz /D1apam divos eksemplaros, ра vienam ITguma eksemplaram katrai 
Pusei, un tam pievienoti sekojosi pielikumi: 

25.6.1. Тате 
25.6.2. Darbu izpildes grafiks 

25.7. Parakstot LTgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinusas ar LTguma nosac1Jumiem un apr:iemas to pildТt 
un ievёrot. 

25.8. Sis LTgums ir ga!Tgs un atspogu\o visu starp Pusёm panakto vienosanos attiecTha uz LTguma 
prieksmetu, un tas aizstaj visu ieprieksёjo rakstisko un mutisko saraksti un sarunas, apr;iemsanas un 
rakstiskas vienosanas. 

26. Pusu rekviziti un paraksti

Parstavjs-; 

Pasutitajs : 

SIA "Daugavpils Ьёrnu vese1Ibas centrs" 

18. Novembra iela 19, Daugavpils, LY-5401
Reg. Nr.41503021397
PVN Nr. L У 41503021397
Banka:
Kods:
Konts:

Izpilditajs: 

SIA "LAGRON" 

Dunduru iela 3, Daugavpi ls, L У-5404 
Reg. Nr. 41503055270 
PVN Nr. LV4 l 503055270 
Banka: 
Kods: 
Konts: 

Parstavis: 
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