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LIGUMS Nr. /j f//éf = L E

Daugavpil, 2018.gada (5/ ‘.// g 1 G

SIA ”Daugavpils bérnu veselibas centrs”, valdes locekles Tatjanas Kokinas persona, kas darbojas
uz Statiitu pamata, turpmak 5T Liguma teksta saukts — Pasatitajs, no vienas puses, un

SIA “LAGRON?”, valdes locek]la Vladimira Puckova persona, kas darbojas uz Statlitu pamata,
turpmak $T Liguma teksta saukts — Izpilditajs, no otras puses, abi kopa un katrs atseviski turpmak 51
Liguma teksta saukti - L1dz&js/Lidzgji, pamatojoties Publisko iepirkumu likuma kartiba organizéta
iepirkumu procedira "Energoefektivitites paaugstinaSana Daugavpils pilsétas bérnu veselibas
centra ¢ka 18. Novembra iela 19, Daugavpili” ID Nr.: DBVC - 2017/2” (ERAF projekta
iesnieguma Nr.4.2.2.0/17/1/063) turpmak 3T liguma teksta saukts lepirkums, rezultatiem nosledz $adu
ITgumu, turpmak 51 Liguma teksta saukts - Ligums:

1. Skaidrojums par Liguma lietotajiem terminiem

1. Biives vieta (blivlaukums, objekts, blivobjekts) - Darbu tie3as izpildes vieta.

1.2. Dienas — kalendaras dienas.

1.3. Defekts — jebkuru izpildito Darbu neatbilstiba Liguma vai normativo aktu prasibam, kas atklajusies
Liguma izpildes vai garantijas termina laika.

1.4. Darbi - SIA “Daugavpils b&mu veselibas centrs” 18. Novembra iela 19, DaugavpilT &kas
energoefektivitates paaugstina$anas blvniecibas biivdarbi atbilstosi Ligumam, Izpilditaja
piedavajumam iepirkuma, Bivprojektam un normativo aktu prastbam.

1.5. ApakSuznéméjs — juridiska vai fiziska persona, kas sl&dz ligumu ar Izpilditaju par noteiktas Darba
dalas veiksanu.

1.6. Autoruzraugs — buvprojekta autora parstavis, kurs veic Darba izpildes autoruzraudzibu saskana
ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Visparigie btivnoteikumi”.

1.7. Biivuzraugs — uz lepirkuma pamata Pasititaja noligta persona, kura vada $aja Liguma noteikta
Darbu uzraudzibu, kur$ veic Darbu izpildes uzraudzibu, taja skaita buvuzraudzibu, saskana ar
Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Visparigie blivnoteikumi”.

1.8. Atbildigais bavdarbu vaditajs - [zpilditaja norikota persona, kura lzpilditaja varda vada Darba
izpildi blives vieta.

1.9. Projekta vaditajs - Pasttitaja parstavis, kurs ir pilnvarots parstavét Pasttitaju: pienemt l€mumus,
dot rikojumus un saskanojumus LTguma paredzetajos gadijumos.

1.10. Projekta vaditajs no bivuznémgejas puses — biivuznémeja parstavis, kas ir pilnvarots parstavet

Bivuzne@meju, dot rikojumus un saskanojumus LTguma paredzetos gadijumos.

2. Liguma priekSmets

2.1.Pasiititajs pastita un Izpilditajs veic Darbus — “Energoefektivitites paaugstina$ana Daugavpils
pilsétas bérnu veselibas centra eéka 18. Novembra iela 19, Daugavpili” un nodod So objektu
ekspluatacija saskana ar Liguma noteikumiem (ieskaitot ta pielikumus), Izpilditaja piedavajumu
Iepirkuma, Buvprojektu, Tam&m un Latvijas Republikas normativo aktu prastbam.

2.2. Ar & Liguma noslégsanu Izpilditajs apliecina, ka ving ir piendcigi iepazinies ar blivprojektu, taja
skaita ar taja ietvertajiem risinajumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materialiem un prasibam,
ka arT biives vietu, un atsaka@s saistiba ar to izvirzit jebkada satura iebildumus vai pretenzijas.
Izpilditajs apliecina, ka blivprojekts ir realiz€jams, neparkapjot normativo aktu prasibas un
publiskos ierobeZojumus, un atbilstodi Liguma noteikumiem un ka ITguma cena ieklauti visi
Izpilditaja ar Darbu veik$anu saistitie izdevumi.
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2.1.

2.2.

3.1.

2. Liguma priekSmets

Pasiititajs pasiita un Izpilditajs veic Darbus - “Energoefektivitates paaugstinasana

Daugavpils pilsétas bérnu veselibas centra eka 18. Novembra iela 19, Daugavpili” un
nodod So objektu ekspluatacija saskana ar Liguma noteikumiem (ieskaitot ta pielikumus),
Izpilditaja piedavajumu lepirkuma, Buvprojektu, Tamém un Latvijas Republikas normativo
aktu prasibam.
Ar §1 Liguma noslégsanu Izpilditajs apliecina, ka vins ir pienacigi iepazinies ar buivprojektu, taja
skaita ar taja ietvertajiem risinajumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materialiem un prasibam,
ka arT buives vietu, un atsakas saistiba ar to izvirzit jebkada satura iebildumus vai pretenzijas.
Izpilditajs apliecina, ka buivprojekts ir realiz€jams, neparkapjot normativo aktu prasibas un
publiskos ierobezojumus, un atbilstosi Liguma noteikumiem un ka liguma cena ieklauti visi
Izpilditaja ar Darbu veikSanu saistitie izdevumi.

3. Ligumcena

Par Liguma 2.1.apakspunkta noteikto savlaicigu un kvalitativu Darbu izpildi Pasutitajs maksa
Izpilditajam samaksu EUR 559 893,13 (pieci simti piecdesmit devini tiiksto$i astoni simti

devindesmit trTs euro, 13 centi), kas sastav no samaksas par Darbu izpildi bez pievienotas vertibas
nodokla (turpmak — PVN).

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

PVN tiek maksats 29.11.2012. Pievienotas vértibas nodokla likuma 142.panta "Ipass nodokla
pieme@rosanas rezZims blivniecibas pakalpojumiem" noteiktaja kartiba.
Darbu veikSanai priekSapmaksa nav paredzeta un Izpilditajs to nav tiesigs pieprasit.
S4rhakstbpstddarmligpaihimaai izmainu akta noteiktajam vienibas cenam par faktiski paveikto
un uzmérito darba apjomu;
3.4.2. Darbu dalam, par kuram samaksa noteikta ka gabalsumma — atbilstoSi noligtajai vai
izmainu akta noteiktajai gabalsummai neatkarigi no faktiska darba apjoma;
Pasiititajs veic biivniecibas darbu apmaksu tam pieejama finans€juma ietvaros un nav atbildigs
par liguma partraukSanu vai apturéSanu, kas saistiti ar biivniecibas darbiem paredzeta
finans€juma neesamibu. Par $adiem apstakliem Pasutitajs informé Izpilditaju 30 (trisdesmit)
dienas ieprieks.
Ligumcena visa Liguma darbibas laika netiks paaugstinata sakara ar cenu pieaugumu
darbaspéka, biivniecibas materialu, darbu un mehanismu vai Darbu pieskaitamo izdevumu
izmaksam, nodoklu likmju, vai nodoklu normativa regul§juma izmainam, ka ari jebkuriem
citiem apstakliem, kas varétu skart Liguma kop&u summu. Par Liguma kopg&jas summas
palielinasanas pamatu no Izpilditaja puses nevar tikt uzskatitas jebkadas atsauces uz nepilnigi
veiktiem aprékiniem tameés, buvprojekta dokumentacija iztriikstoS$am objekta paredzeto
elementu nepiecieSamajam sastavdalam vai atseviskiem specifikaciju elementiem, uz klidainam
materialu aplés€m Buvprojekta dokumentacijas specifikacijas, grafiskajos materialos un tames,
uz tames neietvertiem elementiem, kuri ir noraditi tekstuali vai grafiski Biivprojekta
dokumentacija, uz biivniecibas detalam, kuras izriet no biivniecibas elementiem montazas
tehnologijam un ar to izpildi saistitajiem pasakumiem, ka ari, pamatojoties uz jebkuriem citiem
apstakliem, ar kuriem profesionali jarekinas Izpilditajam, izpildot Ligumu. Visi darbi, kuri nav
ieverteti Izpilditaja aizpilditaja tamée, bet ir noraditi Bivprojekta dokumentacija, tiek veikti uz
Izpilditaja rekina.
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4. Darbu izpildes laiks

4.1. Izpilditajam japabeidz Darbus 15 meénesu laika no liguma noslégsanas dienas, ieskaitot
buvobjektu nodosanu ekspluatacija. Darbu izpildes gala termin$ var tikt parcelts, ja Darba
uzsakSana iekavésies no Izpilditaja vai Pasiititaja neatkarigu iemeslu dél, vai to prasa citi
apstakli, kas saistiti ar veicamo darbu specifiku.

Sakot no Liguma parakstiSanas datuma Pasttitajs nodroSina iesp&u Izpilditajam sanemt
buvdarbu vietu, sastadot bivdarbu vietas nodoSanas — pienemSanas aktu, kuru parakstot

Izpilditajs uznemas atbildibu par biivdarbu vietu un tas uzturéSanu. Gadijuma, ja Pasutitajs nav

nodro$inajis Izpilditajam Biives vietu noteiktaja kartiba un laika, tiek parakstits atsevisks akts.

Izpilditajs Darbus uzsak 5 (piecu) dienu laika péc atzimes izdariSanas Biivdarbu uzsakSanas

nosacijumos un sanemot Atzimi par buivdarbu uzsaksanas nosacijumu izpildi.

Izpilditajs veic darbus saskana ar ta izstradato Darbu izpildes grafiku, kuru tas iesniedz

Pasutitajam pirms Darbu uzsakSanas. Darbu izpildes grafiku sastada pa meéneSiem, nemot véra

lokalajas tamés noteiktos darbu veidus. Darbu izpildes grafika janorada stradajoso cilvéku

skaits. P&c iesniegSanas Darbu izpildes grafiks klust par Liguma neatnemamu sastavdalu.

Pasiititajs ir tiesigs pieskirt Izpilditajam Darbu izpildes termina pagarinajumu, ja:

4.5.1. Pasititajs vai Biivuzraugs ir kavgjis vai apturgjis Darbu veikSanu no Izpilditaja
neatkarigu iemeslu dél;

4.5.2. Darba veikSanu ir kav&jusi no statistiski vid€jiem biitiski atsSkirigi nelabveligi klimatiskie
apstakli. Pasititajs izverté iesniegtos pieradijumus, kas apliecina butiski atSkirigu
nelabvéligo apstaklu esamibu/neesamibu, vai ar1 izvert€ konkréto faktisko situaciju un
pienem lémumu atlaut vai aizliegt sanemt Darbu izpildes laika pagarinajumu saskana ar
ST punkta noteikumiem;

4.5.3. Darbu veikSanas procesa ir radusas izmainas, kuru rezultata ir radusSies papilddarbi, kas
izpildami Liguma ietvaros, veicamie papilddarbi ietekmé kopgo Liguma noteikto
buvdarbu izpildes terminu, ja So darbu neesamiba projekta kave biivdarbu pabeigSanu un
objektu nodosanu ekspluatacija;

4.5.4. Liguma izpildes termina pagarinaSana ir nepiecieSama, lai nodroSinatu citu
infrastruktiiras projektu realizaciju, vai ja to prasa citi apstakli, kas saistiti veicamo darbu
specifiku.

Izpilditajs nav tiesigs sanemt termina pagarinajumu, ja:

4.6.1. tiek veiktas tehniska risindjuma izmainas, bet tas neietekmé iesp&ju veikt citus darbus un
nav konstateta dikstave;

4.6.2. biivniecibas laika Buivlaukuma nodarbinato darbinieku vai ApakSuznéméju skaits ir
mazaks neka Ligumam pievienotaja Darbu izpildes grafika;

4.6.3. tas saistits ar nekvalitativu biivmaterialu parbiivi vai klidam Darbu veikSanai izveletaja
tehnologija, kas prasa veikt papildus darbus;

4.6.4. lIzpilditaja mezglu izstrades ras€jumi, materialu saskanoSana nav veikta savlaicigi, nav
ieverteti materialu piegades termini;

4.6.5. Darbu veikSana aizkavéeta jebkadu citu iemeslu dél, kas attiecinami uz Izpilditaju.

Lai sanemtu Darbu izpildes termina pagarinajumu, Izpilditajs iesniedz rakstveida Pastititajam

atbilstoSu ligumu, noradot apstaklus, uz kuriem liigums balstits, ka arT nepiecieSamo terminu.

Pasititajs ir tiesigs pieprasit papildu informaciju, kas nepiecieSama liguma izskatiSanai, kas

Izpilditajam nekav&joties jaiesniedz. Pasiititajs izskata min&to ligumu 10 (desmit) dienu laika
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pec visas nepiecieSamas informacijas sanemsanas un rakstveida sniedz atbildi par [@mumu
pieskirt vai nepieskirt Darbu izpildes termina pagarinajumu. PieSkirot Darbu izpildes termina
pagarinajumu, Pasiititajs ir tiesigs to noteikt mazaku neka prasits liguma.

5. IkméneSa Darbu pienemSana-nodoSana un norékinu kartiba

Katru ménesi no 1.datuma lidz 6.datumam Izpilditajs elektroniski un papira forma iesniedz
Biivuzraugam un Pasiititajam Darbu nodosSanas — pienemsanas aktu ("Forma Nr.2") par faktiski
izpilditajiem Darbiem atskaites perioda — ieprieks€ja menest.

Biivuzraugs un Pasititajs 10 (desmit) darba dienu laika, skaitot no Darbu nodoSanas —

pienemsanas akta briza, tos izskata un akcepté vai noraida, iesniedzot Izpilditajam kopa ar

rakstveida motivétiem iebildumiem, taja skaita, bet ne tikai:

5.2.1. gadijuma, ja Pasititajs nav apmierinats ar Darbu kvalitati uz nodosanas bridi, tad
Pasiititajs ir tiesigs neparakstit Darbu pienemSanas — nodoSanas aktu, rakstveida noradot
Izpilditajam atteikuma pamatotu iemeslu un terminu, kura Izpilditdjam ir janovers
pielautie Defekti, trikumi un neprecizitates par saviem lidzekliem. Defektu un trikumu
noveérSanas terminS nedod Izpilditajam tiesibas uz Darbu pabeigSanas termina
pagarinasanu.

5.2.2. Pasititajam ir tiesibas atteikt pienemt Darbus vai to dalu, ja paveiktos Darbos konstatétas
tadas neatbilstibas Buivprojektam, kuras Darbu veiksSanas laika nav likumigi noformé&tas
ka Buvprojekta dokumentacijas izmainas vai ja nepiecieSams, nav sanemti saskanojoso
iestazu atzinumi.

Gadijuma, ja Izpilditajs nav savlaicigi iesniedzis Pasititajam Darbu nodosanas — pienemsanas

aktu par ménesi paveiktajiem Darbiem Liguma 5.1.apakSpunkta noteiktaja laika posma,

Pasiititajam ir tiesibas atlikt Izpilditaja sagatavota Darbu nodoSanas — pienemsSanas aktu

akceptéSanu lidz nakama meéneSa posmam, kad ir paredzéta nakama Darbu nodoSanas —

pienemsSanas aktu iesniegSana.

Ja iepriek$gjos aktos par izpildito Darba dalu tiek atklatas neprecizitates, tas jalabo nakamaja

akta par izpildito Darba dalu.

Darbu nodoSanas — pienemsanas aktu tiek uzskatits par akceptetu, ja to ir parakstijusi abu Pusu

parstavji.

Pasititajs 20 (divdesmit) dienu laika no atbilstoSa maksajuma pieprasijuma (rékina) sanemsanas

elektroniski un papira formata, pamatojoties uz Pasiititaja un Izpilditaja parakstitajiem Darbu

nodoSanas — pienemSanas aktiem, samaksa Izpilditajam ikméneSa maksajumu par ieprieksgja
meénesi veiktajiem Darbiem.

No katra akta par izpildito Darbu izmaksam (bez PVN) Pasititajs uz laiku ietur 10 % (desmit

procentus) ka Liguma nodroSinajumu. leturéta summa tiks izmaksata Izpilditajam 30

(trisdesmit) dienu laika no kreditiestades vai apdroSinasanas sabiedribas garantijas par

garantijas saistibu izpildi iesniegSanas Pasiititajam.

Gadijuma, ja Izpilditajs neiesniedz kreditiestades vai arT apdroSinaSanas sabiedribas garantijas

par garantijas saistibu izpildi, garantijas nodro$indjumam ieturétd summa 10% (desmit

procentu) apméra no Liguma kop€jas summas vai tas atlikust dala, ja Pasiititajs no tas jau sedzis

Defektu noveérsanas izmaksas, tiek izmaksata Izpilditajam, beidzoties garantijas terminam.

Izpilditajs 10 (desmit) darba dienu laika p&c maksajuma veikSanas sniedz Pasiititajam

informaciju par maksajumu veikSanu ApakSuznéméjiem. Ja Izpilditajs kavé maksajumu

veikSanu ApakSuznémegjiem, tad péc Izpilditaja ApakSuznémé€ja pieprasijuma Pasiititajs var
veikt tieSus ikmeéneSa norékinu maksajumus ApakSuznéméjiem. Veiktos maksajumus Pastititajs
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ietur no kartgjiem maksajumiem Izpilditajam. Izpilditajam nav tiesibu iebilst un nesaskanot
ApaksSuznéméja Darbu pienemsanas — nodosanas aktu un rékinu par tieSu maksajumu veikSanu
ApakSuznéméjam, ja ApakSuznémé&ja Darba pienemsSanas nodoSanas aktu un rékinu ir
saskanojis Blvuzraugs un Pasiititajs.

6. Darbu pabeigSana un Objekta pienemSana-nodoSana

P&c Darbu pabeigsanas ar Pasiititaju saskanota laika Izpilditajs veic:

6.1.1. Ekas generaltirisanu (t.sk., logi, jumts, gridas);

6.1.2. Veic gridas kimisko tiriSanu;

6.1.3. Iesniedz visu iekartu, materialu ekspluatacijas instrukcijas;

6.1.4. Visus mérfjumus, foto fiksacijas, izpilddokumentacijas sagatavoSanu;

6.1.5. Pasititaja personala apmacibu par visam iekartam, mehanismiem, materialiem u.c.;

6.1.6. Pakalpojuma sniedz&ju, kas nodroSina pakalpojumu btivobjektam, skaititaja raditajus
parregistré uz Pasutitaju.

Pirms visu Darbu nodoSanas Izpilditajs izstrada un iesniedz Pasititadjam visu nepiecieSamo

izpilddokumentaciju (t.sk. biives kadastralas uzmeérisanas lietu).

Pasiititajs apnemas izskatit visu no Izpilditaja sanemto izpilddokumentaciju 10 (desmit) darba

dienu laika no sanemsanas briza, $aja laika piekritot vai izsakot savus iebildumus.

P&c tam, kad Pasiititajs ir sanemis un izskatijis Darbu izpilddokumentaciju, Izpilditajs iesniedz

Pasiititajam Objekta pienemsSanas — nodoSanas akta projektu, kas parakstits no Izpilditaja puses.

Objekta pienemsanas — nodoSanas aktu Biivuzraugs un Pasititajs izskata Liguma

5.2.apakSpunkta noteiktaja kartiba.

Pasiititajs veic galigo maksajumu par Liguma paredzéto Darbu izpildi 30 (trisdesmit) dienu

laika atbilstoSa maksajuma pieprasijuma (re€kina) sanemsanas elektroniski un papira formata.

Galiga maksajuma pieprasijuma (rékina) izrakstiSanas pamats ir abpusgji parakstits Objekta

pienemSanas-nodosanas akts un Daugavpils pilsétas biivvaldes izsniegts akts par buves

pienemSanu ekspluatacija.

7. Darbu veik§ana

Darbu tiesas izpildes vieta ir biives vieta - Daugavpils, 18. Novembra iela 19 (kadastra nr. 0500
001 7402 002). Sakot no Liguma parakstiSanas datuma, Pasiititajs nodroSina iesp€ju
Izpilditajam sanemt biivdarbu vietu, sastadot biives vietas nodoSanas — pienemsanas aktu, kuru
parakstot Izpilditajs uznemas atbildibu par biives vietu un tas uzturéSanu.

Izpilditajs veic darbus saskana ar ta izstradato Darbu izpildes grafiku (Liguma 4.4.apakSpunkts)
un Darba programmu (Liguma 8.1.apak$punkts).

Izpildot Darbus, Izpilditajs ievero, Izpilditajam nodota dokumentacija ietvertas prasibas un
noteikumus.

Izpilditajs veic Darbus ievérojot Pasiititdja un Biivuzrauga noradijumus, ciktal $adi noradijumi
neizmaina Liguma noteikumus, ja vien Liguma nav tieSi paredzéta Sada kartiba, ka ari
neparkapj normativo aktu prasibas/noteikumus.

Izpilditajs ir atbildigs par to, lai Darbu izpild€ tiktu ievéroti normativie akti un standarti, kas
regulé Darbu veikSanu, taja skaita lai tiktu ievéroti darba drosibas tehnikas, darba aizsardzibas,
ugunsdrosibas, elektrodrosibas, sanitarie un apkartgjas vides aizsardzibas noteikumi.
Izpilditajam ir pienakums péc Pasiititaja pieprasijuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu vai
informaciju par jautajumiem, kas saistiti ar Darbiem. Atskaite tiek iesniegta Pasiititajam tris (3)
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darba dienu laika no pieprasijuma sanemsanas, ja Pasiititajs nav noteicis ilgaku atskaites vai
informacijas iesniegSanas terminu.
Pasiititajs nenes atbildibu par Izpilditaja materialiem, instrumentiem un tehniku Biives vieta.

8. Darba programma un Buvsapulces

Izpilditajam jaizstrada Darba programmu un jaiesniedz Pasiititajam pirms Darbu uzsakSanas.
Darba programma, tas papildindjumi un visu materialu lietojums Izpilditajam jasaskano ar
Biivuzraugu un Pasiititaju. Bez Bivuzrauga apstiprinatas Darba programmas Darbu veikt
nedrikst. Bez Pasiititdja un Autoruzrauga apstiprinata izmantojamo materialu saskanojuma
Darbu veikt nedrikst.

Darbu organizatoriskie jautajumi tiek izskatiti un risinati biivsapulc€. Papildus tam biivsapulce
izskata Darba programmu un tas papildinajumus, paveiktos un atlikusos darbus, nepieciesamas
Darba izmainas.

Biivsapulces tiek rikotas katru ned€lu par to Pusém savstarp€ji vienojoties un Izpilditaja
iekartota vieta Biives vieta vai Pasiititaja darba telpas 18.Novembra iela 19, Daugavpili.
Biivsapulcu biezums var tikt grozits, Pusém savstarpgji vienojoties.

Pirma Biivsapulce jasasauc ne vélak ka 3 (tris) dienas pirms Darbu uzsakSanas.

Biivsapulces darba kartiba, klatesosie dalibnieki un pienemtie l[émumi tiek fikséti protokola un
tie ir saistosi Pusém.

Pusém ir pienakums nodroSinat savu parstavju piedaliSanos biivsapulcé. Ja kadas Puses
parstavja neieraSanas rezultata rodas Liguma izpildes kav&jumi vai trauc€jumi, par tiem atbild ta
Puse, kuras parstavis nav ieradies uz biivsapulci. Biivsapulcu protokoléSanu veic un nodroSina
Biivuzraugs. Péc buvsapulces 3 (tris) darba dienu laika Biivuzraugs nosiita buvsapulces
protokolu (excel vai word failu formata) elektroniski uz e-pastiem visiem biuvsapulces
dalibniekiem. Ja 3 (tris) darba dienu laika p€c elektroniski nosiitita buvsapulCu protokola
sanems$anas neviens no biivsapulces dalibniekiem nav izteicis iebildumus, biivsapulcu protokols
uzskatams par saskanotu un nakamaja buvsapulce saskanotais protokols tiek parakstits. Péc
biivsapuléu protokola parakstiSanas Buivuzraugs iesniedz vienu originaleksemplaru Pasutitajam.
Gadijuma, ka kada no Pusém vai kads no bivsapulces dalibniekiem nepiekrit protokola
noraditajam, Puse vai buivsapulces dalibnieks 3 (tris) dienu laika péc protokola sanemsanas
rakstveida iesniedz Biivuzraugam motivetus iebildumus. Biivuzraugs papildina vai precizé
buvsapulcu protokolu. P&c iebildumu un papildinajumu izskatiSanas un protokola precizéSanas
to nosiita atkartotai saskanoSanai.

P&c biivsapulces protokola apstiprinasanas taja noraditas prasibas ir obligati izpildamas, ja tas
nav pretruna ar Liguma nosacijumiem.

Visi biivsapulces protokoli ir Izpilditajam saisto$i un tajos noteiktie termini un prasibas
izpildami, ja tie nav pretruna ar So Ligumu. Nemot véra Liguma nosacTjumus, biivsapulc€s
noteiktie termini un prasibas ir saistoSi Izpilditdjam arT taja gadijuma, ja Izpilditajs nav
piedalijies $ajas sapulces, bet ir par to saturu informéts.

9. Darbu izmainas

Pasiititajs drikst veicamiem Darbiem izmainit tehniskas prasibas, apjomu vai tos papildinat,
uzdodot veikt liguma (iepirkuma) sakotngji neparedzetus darbus un noteikt ar izmainam saistito
Darbu pabeigSanas termina pagarindjumu. Minétas izmainas var but saistitas ar tehniska
projekta nepilnibam, kuru d€l, izstradajot jaunus tehniskos risinajumus, var rasties



9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

nepiecieSamiba izslégt konkrétus darbu apjomus un paredzet jaunus darbus, lai Darbi tiktu
veiksmigi un kvalitativi pabeigti.

Darbu apjomi var tikt samazinati, ja darbu gaita Pasiititajs konstate, ka tamés noraditaja apjoma
tos veikt nav nepiecieSams, ko apliecina Biivuzraugs un Autoruzraugs. Sajos gadijumos
norékini par izpilditajiem darbiem notiek pec faktiski noteiktas izpildes, nemainot Izpilditaja
piedavatas vienibu cenas darbiem, materialiem, mehanismiem, ka art piedavatas laika normas
un pieskaitamas izmaksas. leekonométie lidzekli Darbu apjoma samazinajuma dél, tiek noteikta
ka Pasiititaja rezerve un var tikt izmantota papildus darbu veikSanai péc Pasiititaja
noradijumiem. Ja Pasiititaja rezerve netiek pilniba izmantota lidz Darbu izpildes beigam, tad
pirms Objekta pienemSanas — nodoSanas akta parakstiSanas un pédgja rékina izrakstiSanas
neizmantotie 1idzekli tiek izslégti no Ligumcenas.

Darbu apjomi, kas sakotngji tika ieklauti Darbu tames sarakstos Biivprojekta, var tikt palielinati,
ja tos objektivu iemeslu dél nebija iesp&jams precizi noteikt un tadel ir nepiecieSams palielinat
to apjomus. So Papildus darbu veik$anai par pamatu tiks nemtas Izpilditaja piedavatas vienibu
cenas Darbiem, materialiem, mehanismiem, ka ari piedavatas laika normas un pieskaitamas
izmaksas.

Pasiititajs uzdot veikt vai var atlaut veikt papildus Darbus, kas netika ieklauti sakotn&jos Darbu
apjomos, jo nebija iesp€jams konstatet vai paredz€t So darbu nepiecieSamibu (papildu
uzlabojumus, kas var uzlabot €kas konstruktivo noturibu, arhitektiiru, energoefektivitati vai citi
uzlabojumi, kas var dot ekonomiju €kas vai iekartu ekspluatacijas gaita, tai skaita jaunu darbu
veikSanu, ietekmi uz biives ekspluataciju, uzturéSanu vai kalpoSanu, biives robezu izmainas,
jaunu progresivu biivmaterialu ienakSana Latvijas tirgli, izmainas saraksta ar treSo personu
iesniegumiem, lai uzlabotu €kas vai iekartu tehniskos risinajumus). Papildus Darbiem pieméro
tadas pasas cenas ka analogiem Darbiem Liguma, bet Papildus Darbiem, kam analogu Liguma
nav, cenu nosaka Pasiititajs péc lidziga rakstura Darbu cenam Liguma, vai, ja Iidziga rakstura
Darbu cenas Liguma nav, péc Izpilditaja iesniegtds un Buvuzrauga saskanotas cenas
kalkulacijas un Iidziga rakstura darbu cenam tirgu.

Kopsumma par Liguma 9.3. un 9.4.apakspunktos noteiktiem Darbiem nevar parsniegt 15% no
sakotngjas ligumcenas bez PVN. Kopsummu noteic ka visu secigi veikto grozijumu naudas
vértibu summu. Sadu Darbu ieklau$ana tiek uzskatita par Liguma grozijumiem Publisko
iepirkumu likuma 67.! panta otras dalas 1.punkta kartiba.

Par jebkuram Darbu izmainam 5 (piecu) dienu laika no dienas, kad konstatéta nepiecieSamiba
veikt Darbu izmainas Izpilditajam ir jasagatavo izmainu aktu, kura tiek uzradits Darbu izmainu
nepiecieSamibas pamatojums. Ja Izmainu akts paredz Darbu apjomu palielinaSanos vai
papildus Darbu veikSanu, izmainu aktam pievieno izmaksu tami, kura norada nepiecieSamos
Darbu apjomus un izverstas vienibas cenu izmaksas.

Izmainu aktu paraksta atbildigais Darbu vaditajs, Autoruzraugs un Biivuzraugs.

Pasiititajs 5 (piecu) darba dienu laika no Izmainu akta un tames sanemsanas briza saskano to vai
arl sniedz pamatotu atteikumu. P&c akta un tames saskanoSanas Izpilditajs akta noraditos
Darbus ieklauj Darbu pienemsanas — nodosanas akta, noradot tos ka Papildus Darbus.

Izmainu akta objektivitates izvert€Sanai Pasiititajs var pieaicinat neatkarigu ekspertu. Ja
Izpilditajs ar nodomu vai neuzmanibas dél ir kladijies Darbu, buvizstradajumu, cenu vai
darbaspéka izmaksu aprékinos, $adus Papildus Darbu izdevumus apmaksa Izpilditajs.

9.10. Lai aizvietotu kadu no biivmaterialiem ar alternativiem, tas iepriek§ ir jasaskano ar

Autoruzraugu un Pasititaju. Ja Autoruzraugs un Pasititajs piekrit kadu no Bivprojekta
pielietotiem materialiem aizvietot ar alternativiem biivmaterialiem, tad Izpilditajam ir
jasagatavo buivmaterialu aizvietoSanas akts, kura jasalidzina eso$a un aizvietota biivmateriala
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10.2.

10.3.

10.4.
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11.1.
11.2.

11.3.

11.4.

vismaz 3 (tris) tehniski salidzinamie parametri ir labaki vai vienadi ar eso$a biivmateriala
tehniskajiem parametriem un ja Pasititajs to akcepté, tad ir pielaujama bilivmateriala
aizvieto$ana. Sadu biivmateriala aizvieto$anu drikst veikt tikai Izpilditaja tames robezas. Ja
aizvietojama biivmateriala izmaksas parsniedz Izpilditaja tamé esos$a biivmateriala izmaksas,
tad $ada aizvietoSana iesp&jama tikai, ja Izpilditajs sedz papildu sadardzinajumu, pielietojot
alternativus biivmaterialus.

10. Defekti un parkapumi

Jebkuri Darbu izpildes laika vai garantijas laika konstatétie Defekti un parkapumi tiek fikséti
akta, kuru paraksta abu Pusu parstavji.

Gadijuma, ja Izpilditajs neparaksta aktu par konstatétajiem Defektiem vai parkapumiem 3
(tr1s) darba dienu laika pec ta sanemSanas, neiesniedzot Pasititdjam motiveétu, rakstveida
noformétu atteikumu to parakstit un nesniedzot paskaidrojumus, dotais akts tiek uzskatits par
akceptetu no Izpilditaja puses un akta min€to defektu, trilkumu vai parkapumu novérSana ir
saistoSa Izpilditajam un ta pienakums ir tos noverst Pasiititdja noteiktaja termina. Stridus
situacijas gadijuma stridu starp Izpilditaju un Pasttitaju izskir neatkarigs eksperts (ar
Biivprojektu nesaistits specialists), ko izvelas Pasiititajs vai pec Pasiititaja uzaicinajuma
nozimé& Daugavpils pilsétas biivvalde.

Ja izpilditajs nenoveérs Defektus Pasiititaja noteiktaja laika vai atsakas tos noverst, Pasiititajs
var noligt citu personu Defektu novérSanai, un Izpilditajam jasedz Defektu novérSanas
izmaksas. Par [éemumu veikt defektu noveérSanu Pasiititajam jainformé Izpilditaju 5 (piecas)
dienas ieprieks.

Ja konstatetie Defekti, trilkumi vai parkapumi rada vai var radit apdraudéjumu Bives vieta
nodarbinato veselibai vai dzivibai, Blives vieta esoSajam materialajam veértibam vai apkart&jai
videi, Pasutitajam ir tiesibas apturét Darbus Iidz parkapumu noveérSanai. Par konstatétajiem
parkapumiem Izpilditajs atbild Liguma un normativajos aktos paredzetaja kartiba.

Defektu, parkapumu vai trukumu atklasanas gadijuma Izpilditajam nav tiesibu prasit Darbu
pabeigSanas termina pagarinasanu vai samaksu par dikstavi, ja Pasttitajs ir apturgjis Izpilditaja
darbibu uz laiku Iidz to novérsanai.

11. Pasutitaja pienakumi un tiesibas

Pienemt un apmaksat Darbus §1 Liguma noteiktaja kartiba.

Gadijuma, ja Izpilditajs nespgj Darbus veikt Liguma noteiktaja termina vai art kaveé jebkuru
kop&jo Darbu izpildes terminu vairak ka par 20 (divdesmit) kalendarajam dienam, tad
Pasiititajs ir tiesigs pieprasit papildu darbaspeka piesaistiSanu Siem Darbiem, vai arl Sos
Darbus nodot citiem izpilditajiem. Izpilditajs sedz Pasiititdjam raditos tieSos zaud&umus
saistiba ar jauna izpilditaja piesaistiSanu un kalendara grafika nokav&jumu, atbilstosi Pasiititaja
rakstveida noformétajam un Izpilditajam iesniegtajam raduSos zaud&umu aprékinam. Tas
neatbrivo Izpilditaju no pargjo tam uzticeto Darbu veikSanas, ka arT no Liguma saistibu
izpildes.

Pasiititajam ir tiesibas ar iepriekS€jo rakstisku pazinojumu Izpilditajam, jebkura bridi péc
saviem ieskatiem argument€jot, apturét biivdarbu veikSanu, taja skaitd vienpus€ji apturet
buivniecibu, ja Izpilditajs parkapj normativo aktu prasibas, vai neievéro Liguma noteikumus.
Pasiititajam ir tiesibas bez ieprieks€ja bridinajuma ierasties jebkura biivmaterialu glabasanas
vieta vai bazg, kur raZo vai uzglaba biivmaterialus un iekartas, ko lieto Liguma izpild€ un tur
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veikt atbilstibas parbaudes, ka arm nemt paraugus. Izpilditajam ir janodroSina Pasiititaja
parstavjiem iesp&jas veikt minétas darbibas un janodroSina kompetenta parstavja piedalisanas,
lai parakstitu aktu par to, ka $1s uzraudzibas darbibas ir veiktas.

Pasiititajam ir tiesibas pieprasit Izpilditajam parbaudit jebkuru biivmaterialu uz atbilstibu
Biivprojekta noraditajam. Izpilditajam jasedz buvmaterialu atbilstibas parbaudes, S$adas
izmaksas paredzot sava piedavajuma.

Pasiititajam ir tiesibas veikt Izpilditaja darbibas kvalitates, vides, personala veselibas
aizsardzibas un darba drogibas auditus. Sadi auditi javeic Izpilditaja klatbiitng un Izpilditajam
janodrosina Pasttitajs ar jebkuru pieprasito dokumentu saistiba ar to.

Pasiifitaijam ir tiesibas ierosinat veikt Izpilditaja veikto Darbu atbilstibas ekspertizi. Saja
gadijuma tiek izveidota neatkariga sertificétu ekspertu komisija 3 (tris) cilveéku sastava. Ja
Pasiititajs un Izpilditajs nevienojas savadak, atbilstosi sertificeétu ekspertu sastava, no kuriem
vienu ekspertu pieaicina — Pasutitajs, vienu — [zpilditajs, bet treSo — abi pieaicinatie eksperti.
Pasiititajam ir citi pienakumu un tiesibas, kas noteikti LR normativajos aktos vai Liguma.

12. Izpilditaja pienakumi un tiesibas

Izpilditaja pienakums ir veikt Darbus LR normativajos aktos un Liguma noteiktaja kartiba.
Izpilditaja pienakums ir veikt Darbus ar savu biivtehniku un darbaspeku.

Izpilditaja pienakums ir norikot Darbam visus Liguma piesaistitos Blivspecialistus un registrét
tos buvvalde.

Izpilditaja pienakums ir nodroSinat Bivobjekta apsardzi visa Liguma darbibas laika,
uznemoties pilnu materialo atbildibu par Buivobjekta esoSajam materialajam veértibam.
Izpilditaja pienakums ir iesniegt saskana ar tehnisko projektu izbiivéto iek$€o un argjo
inzeniertiklu izpildshémas grafiska un digitala formata.

Izpilditaja pienakums ir Buves vieta regulari nodrosinat Atbildiga Darba vaditaja klatbutni un
darba vadiSanu katru darba dienu pilnas dienas ietvaros un vina prombiitnes laika nodroSinat
lidzvertigu specialistu. Ja Darbi tiek organizeti arpus darba laika, tad Izpilditajs nodroSina
vismaz viena biivdarba vaditaja atraSanos Biivlaukuma.

Atbildiga Darbu vaditaja prombitnes gadijuma, vairak ka 2 (divas) nedélas, Izpilditaja
pienakums ir nozimét citu lidzvertigu specialistu, kur§ atbilst Iepirkuma kvalifikacijas
prasibam, kas pildis Atbildigd Darba vaditaja pienakumus Biives vieta un atradisies Buves
vieta vismaz 5 (piecas) dienas nedéla pilna darba laika ekvivalenta izteiksmé.

Atbildiga buvdarbu vaditaja papildu pienakumi:

12.8.1. Atrasties Bives vieta vismaz 5 (piecas) dienas ned€la pilna darba laika ekvivalenta

izteiksmg, ja Pasiititajs nav saskanojis citu darba rezZimu;

12.8.2. Iesniegt Pasutitajam visu galveno specialistu (t.sk. atbildigo Darbu vaditaju) Darbu

noslodzes grafikus;

12.8.3. Atbilstosi planotajiem Darbiem atrasties Buvlaukuma un vadit visus darba procesus;
12.8.4. Nodrosinat, ka Darbos tiek izmantoti tikai Blivprojektam atbilstosi buvmateriali, kuriem

ir atbilstibu apliecinosi dokumenti;

12.8.5. Ievérot un izpildit biivuzrauga noradijumus, ka ari regulari saskanot veicamo Darbu

izpildi;

12.8.6. Ievérot Darbu secibu un kvalitates atbilstibu Biivprojektam, Darbu organizacijas

projektam un Darbu programmai, ka ar1 biivniecibu, vides aizsardzibu, darba aizsardzibu
un ugunsdros§ibu reglament&josus normativos aktus, savlaicigi planot tuvako nedélu



Darbus, organizét darba mezglu detalizaciju, risinajumu izstradi, to saskanoSanu ar
Pasiititaju, Blivuzraugu;

12.8.7. Organizét biivkonstrukciju, segto Darbu un citu izpildito Darbu pienemsanu;

12.8.8. Apliecinat Objekta gatavibu ekspluatacijai;

12.8.9. P&c Buvuzrauga vai Pasiititaja pieprasijuma sniegt detaliz€tu informaciju par Darbu
sagatavoSanas posmiem un izvélétajam metodém Darbu izpildg;

12.8.10. Nodrosinat ApakSuznémgju Darbu un to atbildigo Darbu vaditaju regularu atraSanos
Objekta, ja darbinieku skaits Objekta ir virs 10 (desmit) stradajosiem.

12.9. Atbildigajam darbu vaditajam ir tiesibas veikt izmainas planotajos Darbu sagatavoSanas
posmos, ka ar1 izveletajas darba metod@s, pirms tam veicot izmainas Darbu programma un
saskanojot tas ar Pasiititaju, Autoruzraugu un Biivuzraugu.

12.10. Izpilditajs apnemas uzglabat jebkuru materialu saskana ar LR normativajiem aktiem.

12.11. Izpilditajam ir jasaskano ar Pasiititaju visi $adi Buvdarbos izmantojamie materiali un it Tpasi
apdares materiali, kas veido telpas interjeru (flizes, gridas segums, gaismas kermeni u.t.t.), lai
tie atbilstu Tehniska projekta un tames dokumentiem, interjera un krasu risinagjumam, ka ar1
Latvijas Republika speka esoSo normativo dokumentu prasibam. Pirms krasoSanas darbu
veikSanas saskanot krasu toni ar Pasttitaju (saskana ar izstradato Tehniska projekta interjera
un krasu risindjumu) un veikt paraugkrasojumu vismaz 2m? platiba. KrasoSanas darbus
turpinat tikai péc tam, kad paraugkrasojumu ir saskanojis Pasiititajs. Ja Pasutitajs 2 (divu)
darba dienu laika, skaitot no dienas, kad Izpilditajs ir uzradijis paraugkrasojumu Pasiititajam,
nav sniedzis iebildumus attieciba uz paraugkrasojumu, tad uzskatams, ka Pasutitajs ir
saskanojis paraugkrasojumu.

12.12. Izpilditajs apnemas izstradat Projekta dokumentacijas detalizacijas papildinajumus, lokalas
izmainas un konstruktivas montazas detalas, kas papildus ir nepiecieSami Izpilditajam pie
Projekta dokumentacijas Objekta izbiivei, ka arl saskanot izmainas ar Pasttitaju un,
nepiecieSamibas gadijuma, ar attiecigajam valsts un pasvaldibas institicijam.

12.13. Izpilditajam ir pienakums par jebkuriem apstakliem, kas var tiesi vai netiesi aizkavet, traucét
vai apturét Liguma izpildi, nekavgjoties (ne vélak ka 2 (divu) darba dienu laika no apstaklu
atklasanas) rakstveida par to bridinat Pasutitaju.

12.14. Izpilditajam ir pienakums sanemt atlaujas un saskanojumus, kas nepiecieSami biivdarbu
veik3anai. So dokumentu kopijas vai originalus iesniegt Pasiititajam.

12.15. Izpilditajam ir pienakums par jebkuriem esoSiem un/vai nakotné paredzamiem tehniska
rakstura un cita veida trikumiem, defektiem, kuri var€tu atklaties Izpilditaja veiktajos Darbos
Objekta kopuma, nekavejoties (ne velak ka 2 (divu) darba dienu laika no apstaklu atklaSanas)
rakstveida bridinat Pasititaju.

12.16. Izpilditajs apnemas péc Pasiititaja pieprasijuma 2 (divu) dienu laika sniegt Pasttitajam
rakstisku atskaiti par izpildito Darbu esoSo stavokli Pasiititaja pieprasitaja forma, bet ne biezak
ka vienu reizi meénesl.

12.17. Darbu izpildes laika Izpilditajs uz sava rékina veic jebkuras nepiecieSamos sezonas rakstura
un dabas stihijas nodaritos pasakumus, kas nodrosina Darbu izpildes kvalitati un terminus,
atbilstosi Latvijas Biivnormativiem un Liguma nosacijumiem.

12.18. Izpilditajs apnemas uznemties risku (nelaimes gadijumi, biives sagriiSana, bojajumu rasanas,
zaudgjumu nodariSana treSajam personam u.c.) par Buvobjektu lidz ta pienemsSanai
ekspluatacija.
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13. Liguma iesaistitais personals un apakSuzneéméji

Darbu veikSanai Izpilditajs piesaista Iepirkuma ietvaros iesniegta piedavajuma noradito
personalu un ApakSuznéméjus. Izpilditajs ir atbildigs par piesaistita personala un
ApakSuznéméju veikta darba atbilstibu §1 Liguma prasibam.

Liguma iesaistita personala un apakSuzn€méju nomaina un papildus personala un
apakSuznemeéju iesaistiSanas liguma izpildé notiek saskana ar Publisko iepirkumu likuma
68.panta noteikumiem.

14. Darbu uzraudziba

Visparéjo buvuzraudzibu Biives vieta veic Buvuzraugs (sertifikata
nr.,talrunis).
Biivprojekta autoruzraudzibu Biives vieta veic Autoruzraugs(i) (sertifikata

nr., talrunis).

Izpilditaja pienakums ir ievérot Buvuzrauga un/vai Autoruzrauga noradijjumus Liguma
ietvaros un saskana ar Latvijas Republikas normativiem aktiem un buivnormativiem un
nodro$inat Biivuzraugu specialistu darba telpas Buives vieta.

Gadijuma, ja Biivuzraugs un/vai Autoruzraugs pieprasa no Izpilditaja Darbu veikSanu, kas nav
paredzeti Liguma dokumentacija, Izpilditajs ir tiesigs atteikt Darbu veikSanu lidz bridim, kad
tiks sanemts rakstiski noforméts pazinojums no Pasiititaja un tiks noslégta papildu VienoSanas
par So Darbu veikSanu, apmaksu un izpildes terminiem.

15. Darbu un materialu kvalitate

Izpilditajs apnemas Darbu veikSana izmantot sertificétus blivmaterialus, kuri atbilst Latvijas
Republikas biivnormativiem un standartiem, ka arT atbilstosi sertific€ti un novertéti saskana ar
Latvijas Republikas likumu ,,Par atbilstibas novertésanu”. 24 (divdesmit cetru) stundu laika
pec buvmaterialu un izejvielu ieveSanas Objekta, Izpilditajam ir jaiesniedz Pasititajam
Objekta ievesto biivmaterialu atbilstibas sertifikati un deklaracijas.

Gadijuma, ja Izpilditajs ir izmantojis biivmaterialus bez izzinas vai sertifikata, vai izmantojis
analogus materialus, bet tos nav saskanojis ar Pasiititaju, Biivprojekta autoru un Biivuzraugu,
tad Pasttitajam ir tiesibas neapmaksat So atsevisko Darbu izpildi.

Pasiititajs neatbild par Izpilditaja piedavajuma pielautajam klidam un nav atbildigs
(neapmaksa) par Izpilditaja tamé neieklautajiem blivmaterialiem, mehanismiem, darba algam
un citam izmaksam.

Izpilditajs ir atbildigs par Biivprojekta dokumentacijas lapu un to specifikaciju salidzinasanu.
Visiem papildus apjomiem, kuri raduSies Biivprojekta lapu un specifikaciju salidzinaSanas
rezultata un to izmaksam, jabut ieklautiem Darbu izmaksas. Ja Izpilditajs nav veicis $o
procediiru un pirms Liguma slégSanas nav informgjis Pasiititaju par neatbilstibu, tad Darba
gaita radusas papildu izmaksas netiek apmaksatas.



16.1.

16.2.

17.1.

17.2.

16. Apdrosinasana

Visa Darbu veikSanas perioda un garantijas laika perioda péc objekta nodosanas ekspluatacija,
Izpilditajam ir janodroSina sava Civiltiesiska atbildibas apdro§inasana atbilstosi 2014.gada
19.augusta MK noteikumu Nr.502 "Noteikumi par biivspecialistu un Darba veicgju
civiltiesiskas atbildibas obligato apdroSinasanu" prasibam un jaiesniedz Pasiititajam
apdrosinasanas polises kopiju 7 (septinu) dienu laika no Liguma noslégSanas dienas.

20 (divdesmit) dienu laika péc Liguma parakstiSanas Izpilditajam javeic visu celtniecibas risku
apdro$inasanu 10% (desmit procenti) apméra no Ligumcenas uz Darbu izpildes laiku un
jaiesniedz apdrosSinasanas polisi Pasiititajam.

17. Garantijas

Darba kvalitates garantijas termin$ ir 60 menesi (saskana ar Izpilditaja piedavajumu
iepirkuma) un tas sakas no akta par Bives pienemsSanas ekspluaticija dienas. §a termina
konstatetos defektus Izpilditajs novers atbilstosi liguma nosacijumiem.

Liguma izpildes sp&jas garantija:

17.2.1. Izpilditajam par saviem Iidzekliem, 10 (desmit) darba dienu laika péc liguma

noslégsanas, ir pienakums iesniegt Liguma izpildes sp&jas neatsaucamo kreditiestades
vai apdro§inasanas sabiedribas garantiju. Saja punkta noteiktais termin$ var tikt
pagarinats, ja kreditiestades vai apdrosSinasanas sabiedribas noteiktais $adas garantijas
izsniegSanas termins ir garaks par 10 (desmit) darba dienam;

17.2.2. Liguma izpildes sp&jas garantijas iesniegSana ir obligats nosacTjums, lai iepirkuma

ligums statos speka;

17.2.3. Garantijas devéjam jaapnemas samaksat Pasttitajam garantijas summu, ja Izpilditajs nav

izpildijis ligumsaistibas, taja skaita nav pabeidzis biivdarbus noteiktaja termina;

17.2.4. Garantijai jabut speka Iidz 28 (divdesmit astonam) dienam p&c Liguma 4.1.apakSpunkta

noteikta termina notecéSanas;

17.2.5. Garantijai jabut 10% (desmit procentu) apmera no ligumcenas bez PVN;
17.2.6. Pasititajam ir tiesibas prasit garantijas summu Izpilditaja neizpildito finansialo saistibu

17.3.

apjoma, ja Izpilditajs nepilda iepirkuma liguma noteiktas saistibas vai ja liguma darbiba
tiek izbeigta p&c Pasutitaja iniciativas saskana ar liguma punktiem, kas paredz Pasiititaja
tiesibas vienpusgji izbeigt liguma darbibu, iznemot gadijumus, kad Liguma izbeigSana
pamatojas ar to, ka Pasiititajam nav buivdarbiem paredz€ta finans€juma, vai gadijuma, ja
Izpilditajs nav savlaicigi pagarinajis izpildes sp€jas garantiju.

Garantijas laika garantija:

17.3.1. P&c akta par Biives pienemsSanu ekspluatacija apstiprinaSanas Daugavpils pilsétas

Buvvalde, Izpilditajam 8 (astonu) darba dienu laika jaiesniedz Pasutitajam Iiguma
rezultata veikto darbu garantijas nodroSinajumu apliecino$s dokumenta originals -
kreditiestades vai arT apdroSinasanas sabiedribas izsniegta neatsaucama garantija uz kuras
pamata Pasiititajs var versties pie garantijas dev&ja un p&c pirma pieprasijuma sanemt
naudas summu, kas nepiecieSama biivniecibas darbu Defektu noversanai, ja Izpilditajs
atteicies veikt biivniecibas darbu Defektu novérsanu. Saja punkta noteiktais terming var
tikt pagarinats, ja kreditiestades vai apdroSinaSanas sabiedribas noteiktais S$adas
garantijas izsniegSanas termins$ ir garaks par 8 (astonam) darba dienam,;

17.3.2. Garantijai jabut speka Liguma 17.1.apakSpunkta noteiktaja termina laika.
17.3.3. Garantijai jabut vismaz 10% (desmit procentu) apméra no ligumcenas bez PVN.



17.3.4. Garantijas devéjam jaapnemas samaksat Pasttitajam garantijas summu, ja Izpilditajs nav

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

19.1.

19.2.
19.3.

20.1.

20.2.

izpildijis iepirkuma liguma noteiktas garantijas saistibas.
18. Atbildiba

Izpilditajs ir pilna apméra materiali atbildigs par sava darbaspeka nodroSinasanu un
individualajiem un kolektivajiem aizsardzibas Iidzekliem, darbinieku kvalifikaciju,
instruéSanu un apmacibu Darbu aizsardzibas jautajumos, un Darbu procesa pielietoto
buvmaterialu kvalitati, ka ar1 par pieaicinato Apaksuznémeju darbibu.
Izpilditajs ir pilna apmeéra atbildigs par visu Darbu realizéSanai paredzéta apjoma
nepiecieSsamo un pielietojamo celtniecibas Darbu, un biivmateriala sastava un apjoma
ieklauSanu Pasttitajam iesniedzamaja tame. Gadijuma, ja kadi biivniecibas elementi,
konstrukcijas, materiali, pasakumi vai Darbi nav ievertéti tame, bet Darbu veikSanas laika
tehnologiski nepieciesami kvalitativai Objekta izbiivei saskana ar izsniegto un Biivprojekta
korekciju dokumentaciju, Izpilditajs veic tos uz sava rékina, ar nosacijumu, ja tie nav
uzskatami par Pasttitaja Papildus Darbiem. Izpilditajs ir atbildigs par visam nepilnibam un to
noversanu, kas Darbu veikSanas laika rodas un kuras Izpilditajs vargja konstatét pirms Darbu
uzsakSanas, iepazistoties ar izsniegto dokumentaciju, Biivlaukumu un citam nepiecieSamajam
lietam un ieverojot Izpilditaja kvalifikacijas pieredzi.
Izpilditajs, ieskaitot ta apakSuznéméjus, ir pilnd méra atbildigs par Pasiititajam nodaritajiem
tieSajiem zaud@umiem, kas raduSies sakara ar to, ka Izpilditajs nav savlaicigi un pienaciga
kvalitate veicis Darbus, ka ar1 pielavis trikumus, defektus un parkapumus. Izpilditajs saskana
ar Liguma nosacljumiem apnemas novérst pielautos trikumus un Defektus, ka arl segt
Pasiititajam nodaritos tieSos zaud@umus atbilstoSi Pasutitaja rakstveida noformétajam un
Izpilditaja iesniegtajam radusos zaud&umu aprékinam.
Par Liguma noteikumu pilnigu vai dalgju nepildiSanu Puses atbild saskana ar Liguma
noteikumiem un Latvijas Republikas normativajiem aktiem.
Liguma neizpildes vai nepienacigas izpildes gadijuma radita atrauta (negtita pelna) nevienai
no Pusém netiek atlidzinata.

19. Stridu risinasanas kartiba

Jebkuras pretenzijas par izpildito Darbu kvalitati, Liguma nosacijumu nepienacigu izpildi vai
neizpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveida.
Pretenzijas par veikto Darbu kvalitati var tikt pieteiktas Darbu izpildes un garantijas laika.
Ja Puses nespgj vienoties 10 (desmit) darba dienu laika un Liguma nav paredz&ts citadi, tad
jebkur§ strids, nesaskanas vai prasibas, kas izriet no Liguma, vai kas skar to, vai ta
parkapSanu, izbeigSanu vai speka esamibu, tiks iz8kirts Latvijas Republikas tiesa, saskana ar
normativajiem aktiem.

20. Sankcijas

Ja Pasiititajs noteiktaja laika neveic maksajumus par Darbu, kaut tam ir pieejams
nepiecieSamais finans€jums, Izpilditajam ir tiesibas prasit l[igumsodu 0,1% apmeéra no neveikta
maksajuma (parada) par katru kav&juma dienu, bet ne vairak par 10% (desmit procenti) no
Ligumcenas.

Ja Pasiititajs nepamatoti izvairas no Darbu pienemsSanas-nodoSanas akta parakstiSanas
noteiktaja termina, tas maksa Izpilditajam ligumsodu 0,1% apmeéra no nesamaksatas summas



par ménesi par kuru iesniegts attiecigais Darbu pienemsSanas-nodoSanas akts par katru
kavéjuma dienu, bet ne vairak par 10% (desmit procenti) no Ligumcenas.

20.3. Kopgja Darbu izpildes un nodoSanas terminu neievéroSanas gadijuma, Izpilditajs maksa
Pasiititajam ligumsodu 0,1% (nulle komats viens procents) apméra no Ligumcenas par katru
kavéjuma dienu, bet ne vairak par 10% (desmit procenti) no Ligumcenas.

20.4. Gadijuma, ja Izpilditajs nenoveérS Defektus Pasititaja noraditaja termina, Izpilditajs
Pasiititajam maksa ligumsodu 1% (viens procents) apmera par laika neizpildita Darba apjoma
summu par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak par 10% (desmit procenti) no Ligumcenas.

20.5. Pasutitajam ir tiesibas noteikt $adus Iligumsodus par darba kartibas un noteikumu
neievérosanu:

20.5.1.

20.5.2.

20.5.3.

20.5.4.

20.5.5.

20.5.6.

20.5.7.

Par satiksmes organizaciju pie buvlaukuma, kas saistita ar materialu piegadi, darbinieku
transportu novietoSanu publiskas stavvietas arpus noteiktas zonas vai smékéSanu arpus
speciali iekartotas vietas var piemérot l[igumsodu 50 EUR apméra par katru gadijumu, ko
fiks€ Buvuzraugs vai Pasutitajs;

Par nekartitbam Objekta vai pievedcelu, noZzogojuma un brauktuves neuzturéSanu
atbilstosi prasibam (tai skaita ziemas sniega attiriSana), kas var izraisit traumatismu,
piesarnojumu vai citus riskus, kas var radit bistamibu, Pasiititajs var piem&rot ligumsodu
vai citus riskus, kas var radit bistamibu, Pasiititajs var piemérot Iigumsodu 100 EUR
apméra par katru gadijumu, ko fiks€ fotografija Buvuzraugs vai Pasiititajs;

Par Objekta dokumentacijas, tai skaita Darbu zurnala, segto Darbu aktu savlaicigu
neaizpildiSanu vai neatrasanos Objekta, ja to konstateé Biivuzraugs vai Pasititajs var
piemérot ligumsodu 200 EUR apmeéra par katru gadijumu. Minéto dokumentu izneSana
arpus objekta var notikt tikai ar Blivuzrauga piekrisanu;

Par neregistréta apakSuznéméja atrasanos Objekta, apakSuzpnéméja mainu vai
piesaistiSanu, kas nav saskanota ar Pasiititaju, vai Darbu vaditaju mainu bez Pasiititaja
saskanosSanas var piemérot ligumsodu 300 EUR apmeéra par katru gadijumu;

Par atbildigd Darbu vaditaja un €kas Darbu vaditaja neatraSanos objekta, ja tas nav
saskanots ar Pasiititaju var piemerot ligumsodu 200 EUR apmera par katru gadijumu;
Pastititajam ir tiesibas sodit Izpilditaju, ja biivniecibas konkréta diena Izpilditaja
darbinieku skaits ir mazaks par 20% no Izpilditaja iesniegta Darbu izpildes grafika
noradita darbinieku skaita. Sods par katru sadu gadijumu Izpilditajam tiek piem&rots 100
EUR;

Izpilditajs apnemas pie materialu, iekartu ieveSanas Objekta teritorija, iesniegt
Pasiititajam pavadzimes apliecinatu kopiju. Sods par katru §adu gadijumu neievéroSanu
Izpilditajam tiek piemerots 100 EUR.

20.6. Izbeidzot Liguma darbibu péc vienas puses iniciativas, kuras pamats nav saistits ar otras puses
ligumsaistibu neizpildi vai nepienacigu izpildi, vai nav saistita ar liguma lauSanu sakara ar
buvniecibas darbiem paredz&ta finans€juma neesamibu, puse, kura izbeidz liguma darbibu,
maksa otrai ligumsodu 10% apméra no ligumcenas.

20.7. Pasuititajam ir tiesibas ieturét ligumsodu no Izpilditajam paredzetajiem maksajumiem vai
Izpilditaja iesniegtajam garantijam.

20.8. Ligumsoda samaksa neatbrivo Pusi no saistibu izpildes.



21.1.

21.2.

22.1.

22.2.

22.3.

22.4.

23.1.
23.2.

21. Neparvarama vara

Puses tiek atbrivotas no atbildibas par dal&ju vai pilnigu Liguma neizpildi, ja $1 neizpilde ir
radusies péc Liguma noslégsanas neparvaramas varas un/vai arkartgju apstaklu rezultata, kuru
Puses nevargja paredz&t un noverst sapratigiem lidzekliem. Pie tadiem arkart€jiem apstakliem
pieskaitami: ugunsgréki, kara darbiba un stihiskas nelaimes, tadas ka zemestrices, un citas
dabas paradibas, kas nav paklautas Pusu kontrolei un padara neiesp&jamu Liguma izpildi.
Pusei, kas atsaucas uz neparvaramas varas apstakliem, tie japierada ar kompetentas iestades
izdotu apstiprinajumu un par tadu apstaklu esamibu jainformé otra Puse 3 (tris) darba dienu
laika no %o apstaklu iestaSanas briza. Sa punktd noteikumi nav speka, ja apstiprinajuma
iegiiSana vai Puses inform&Sana nav praktiski iesp&jama (ja neparvaramas varas apstakli liedz
komunikacijas iespgjas).
22. Liguma grozijumi

Liguma grozijumi izdarami vienigi rakstiski un ir speka, ja to parakstijusas abas puses. Grozot
Ligumu, Puses nem véra Publisko iepirkumu likuma 67.! panta noteikumus.

Biivdarbu apjomi un ar to saistitas Ligumcenas izmainas tiek veiktas Liguma 9.punkta
noteiktaja apjoma un kartiba.

Par Ligumcenas izmainu pamatojumu nevar tikt uzskatitas jebkadas atsauces uz nepilnigi
veiktiem aprékiniem tameés, izsniegtaja dokumentacija iztrikstosam Biivprojekta paredzéto
elementu nepiecieSamajam sastavdalam vai atseviSkiem specifikaciju elementiem, kltidainam
materialu apjomu aplésém specifikacija, grafiskajos materialos, Darba apjomos — tamés un
tam€ neietvertajiem elementiem, kuri ir noraditi tekstuali vai grafiski dokumentacija,
biivniecibas detalam un paligmaterialiem, kas izriet no biivniecibas elementu montazas
tehnologijam un ar to izpildi saistitajiem pasakumiem, ka ar pamatojoties uz jebkuriem citiem
apstakliem, ar kuriem profesionali jarékinas Izpilditajam uzsakot izpildit Ligumu atbilstosi
Liguma nosacijumiem.

Izpilditajs nevar atsaukties uz nepilnigu Buvprojektu un apstakliem, kas Izpilditajam bija
jaieverte lidz piedavajuma iesniegsanai, piedaloties Iepirkuma.

23. Liguma darbibas izbeig§ana

Ligums var tikt izbeigts pirms termina, ja Puses par to atseviski vienojas.
Pasiititajam ir tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu $ados gadijumos:

23.2.1. Ja Izpilditajs neievéro Liguma noteikumus, taja skaita, bet ne tikai:

23.2.1.1.kave Liguma noteiktos terminus ilgak par 5 (piecam) dienam;

23.2.1.2.kaveé Liguma noteiktos terminus vismaz 2 (divas) reizes neatkarigi no kavéto dienu
skaita;

23.2.1.3.neievero Pasititaja noteiktos terminus;

23.2.1.4.2 (divus) ménesus péc kartas veic Darbus ar Defektiem;

23.2.1.5.1zpilditaja ligumsods ir sasniedzis 10% no Ligumcenas to Liguma noteikumu
ietvaros, kuros ligumsods noteikts procentuali;

23.2.1.6.1zpild1tajs ir atkartoti maksajis ligumsodu vismaz 2 (divas) reizes to Liguma
noteikumu ietvaros, kuros ligumsods noteikts ka gabalmaksajums.

23.2.2. Ja Izpilditajs darbojas pretruna ar Latvijas Republikas normativajiem aktiem.
23.2.3. Ja Izpilditajs nepamatoti partrauc Darbu Buves vieta vairak ka uz 3 (tris) dienam.
23.2.4. Ja Izpilditajs nevar vai nespgj, atbilstosi Liguma nosacijumiem, Latvijas blivnormativu

un Pasititaja prasibam, izpildit Liguma uznemtos Darbus.



23.2.5. Pasiititajam nav Darbiem paredzeta finanséjuma (Liguma 3.5.apakSpunkts).
23.2.6. Normativajos aktos paredzetajos gadijumos.

23.3.

23.4.

23.5.

23.6.

24.1.

24.2.

Liguma 23.2.1. — 23.2.3.apakSpunktos noteiktajos liguma lauSanas gadijumos Izpilditajs
kompensg Pasutitajam radusos tieSos zaud€jumus pilna apmeéra, atbilstosi Pasiititaja rakstveida
noformétajam un Izpilditajam iesniegtajam radusos zaud&jumu aprékinam.

Izpilditajam ir tiesibas vienpusgji izbeigt Ligumu, ja Pasiititajs bez attaisnotiem iemesliem, kas
nav atrunati Liguma un Latvijas Republikas normativajos aktos, nenorékinas ar Izpilditaju par
ikménesa veiktajiem Liguma noteiktaja termina, un Pasiititajs nav noversis min&to truakumu 20
(divdesmit) dienu laika p&c rakstveida pretenzijas sanemsanas.

Liguma izbeigSanas gadijuma, 5 (piecu) dienu laika p&c pazinojuma nosiitiSanas par Liguma
izbeigSanu, Izpilditajs sastdda un iesniedz Pasttitajam izpilddokumentaciju un Darba
pienemSanas — nodoSanas aktu par kvalitativi izpilditiem Darbiem, kas tiek izskatits un
parakstits (vai pamatoti atteikts parakstit, par ko Izpilditajam tiek pazinots rakstiski) 5 (piecu)
darba dienu laika péc akta sanemsSanas. Gadijuma, ja Izpilditajs augstak min&taja termina nav
sagatavojis Darbu pienemsSanas — nodoSanas aktu, Pastititajam ir tiesibas paSam sagatavot un
iesniegt Izpilditajam parakstiSanai Darbu pienemsSanas — nodoSanas aktu, kuru Izpilditajam
japaraksta 5 (piecu) dienu laika p&c tas nosiuitiSanas un janosiita parakstito aktu atpakal
Pasiititajam. Pret€ja gadijuma, ja Izpilditajs nav parakstijis vai kaveé akta parakstiSanu, akts
uzskatams par parakstitu no Izpilditaja puses.

Pusu parakstitais Darbu pienemsanas — nodoSanas akts un izpilddokumentacijas nodoSana ir
pamats atbilstoSa rékina iesniegSanai par pienemto Darbu apmaksu.

24. Konfidencialitate

Veicot Darbus, ka ar péc to nodoSanas Pasititajam, Izpilditajs apnemas stingri konfidenciali
glabat no Liguma un ta izpildes izrietoSo informaciju. Konfidenciala informacija cita starpa
ietver ekonomiska, tehniska, juridiska vai cita satura informaciju, kuras nozaudéSana vai
izpauSana var nodart kait€jumu Pasttitdjam vai Izpilditajam un citu ar tiem saistitu personu
drosibai, ekonomiskajam interes€m vai reputacijai, vai kuru kada no Pusém ir atzinusi par
konfidencialu.

Puses apnemas nepublicét, nelaut publicét un neatklat konfidencialu informaciju vai jebkadas
tas dalas jebkada veida bez otras Puses ieprieks€jas rakstiskas atlaujas, iznemot normativajos
aktos paredzetajos gadijumos. Puses nodroSina, ka to darbinieki, ligumdarbinieki, parstavji un
eksperti un informéti par konfidencialitati un apnemas to ievérot. Sis Liguma punkts ir speka 2
(divus) gadus p&c Liguma beigam.



nodartt kait€jumu Pastititajam vai Izpilditadjam un citu ar tiem saistitu personu dro$ibai,
ekonomiskajam interes€ém vai reputacijai, vai kuru kada no Pusém ir atzinusi par konfidencialu.

24.2. Puses apnemas nepublicét, nelaut public€t un neatklat konfidencialu informaciju vai jebkadas tas
dalas jebkada veida bez otras Puses ieprieks§€jas rakstiskas atlaujas, iznemot normativajos aktos
paredz€tajos gadijjumos. Puses nodrosina, ka to darbinieki, ITgumdarbinieki, parstavji un eksperti
un inform&ti par konfidencialitati un apnemas to ievérot. Sis LTguma punkts ir speka 2 (divus)
gadus pec Liguma beigam.

25. Citi noteikumi

25.1. Visos jautajumos ko paredz un neparedz ITguma noteikumi, Puses vadas no LR speka esoSiem
normativajiem aktiem.

25.2. Jebkada ar 3o ITgumu saistita un jebkura forma pieejama informacija vai citada veida dati, tai
skaita Izpilditaja sagatavotie materiali, pieder Pasiititajam un ir ta TpaSums. [zpildTtdjam nav
tiestbu jebkada veida ierobezot Pasiitltaja tiestbas brivi un péc saviem ieskatiem rikoties ar tiem.

25.3. Sis ITgums ir saistods Pusém, ka arf visam tresajam personam, kas normativo aktu karttba parnem
vinu tiestbas un pienakumus.

25.4. Pasiititajs par pilnvaroto parstavi §a liguma izpildes laika nozimé

i ‘ - Ny O -
(M/&Ma/»d}aﬁ H; Ky 156, . o ;7‘0%)0@{
T 7

25.5. lzpilditajs par pilnvaroto parstavi §a liguma izpildes laika nozime
Vliadimiru Pu¢kovu, sert.Nr. 4-01718, talr. 27508888.

25.6. Sis Ligums ir sastadits uz 70 lapam divos eksemplaros, pa vienam liguma eksemplaram katrai
Pusei, un tam pievienoti sekojosi pielikumi:

25.6.1. Tame

25.6.2. Darbu izpildes grafiks

25.7. Parakstot Ligumu, Puses apliecina, ka ir iepazinusas ar Liguma nosacjjumiem un apnemas to pildit
un ieverot.

25.8. Sis Ligums ir galigs un atspogulo visu starp Pusém panakto vieno3anos attieciba uz Liguma
priekSmetu, un tas aizstaj visu iepriek$€jo rakstisko un mutisko saraksti un sarunas, apnemsanas un
rakstiskas vieno$anas.

26. Pusu rekviziti un paraksti
Pasutitajs : Izpilditajs:
SIA ”Daugavpils bérnu veselibas centrs” SIA “LAGRON”
18. Novembra iela 19, Daugavpils, LV-5401 Dunduru iela 3, Daugavpils, LV-5404
Reg. Nr. 41503021397 Reg. Nr. 41503055270
PVN Nr. L V 41503021397 PVN Nr. LV41503055270
Banka: Banka:
Kods: Kods:
Konts: Konts:
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Parstayjs: | Parstavis:
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