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2. Liguma priekSmets
Pasiititajs uzdod, bet Izpilditajs apnemas Liguma un normativajos aktos noteiktaja
kartiba, pienaciga kvalitateé veikt Darbus Objekta, saskana ar Ligumu un
Dokumentaciju.
Darbi jaizpilda atbilsto§i Konkursam, Ligumam, atbilsto$i Darbu apjomiem (/iguma
pielikums Nr.1), Tehniskai specifikacijai (liguma pielikums Nr.3), Latvijas
blivnormativiem, citiem normativajiem aktiem, dokumentiem un instrukcijam, kas
saistiti ar Liguma izpildi, ka arT atbilstosi Pasiititaja tieSajiem noradijumiem, ja tie
nav pretruna ar Dokumentaciju un normativo aktu noteikumiem.
Izpilditajs apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursu, izpétijis veicamos Darbus un
Objektu, piekrit taja ietvertajiem risinajumiem, Darbu apjomiem, pielietojumiem
materialiem, kvalitates prasibam, ka ari Bivlaukumu, un, ka Izpilditajam nav
jebkada satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem.

3. Darbu izpildes termini
Liguma darbibas termins — lidz visu pusu saistibu pilnigai izpildei.

Izpilditajs visus paredzetus Biivdarbus, tai skaita teritorijas labiekartoSanu un
sakopSanu pabeidz 4 meéneSu laika no liguma noslégSanas briza, ko fiksé ar
Biivuznémeéja aktu par darbu pabeigSanu.

Izpilditajs Liguma izpildi uzsak ne vélak ka 10 dienu laika no liguma parakstiSanas

briZa.

Biuivdarbu izpildi Izpilditajs veic darbu veikSanas grafika (liguma pielikums Nr.2)
noteiktajos terminos, saskana ar Ligumu.

Pirms planota Darbu izpildes sakuma, Izpilditaja pienakums ir atkartoti
parliecinaties par iesp&ju Darbu izpildi pabeigt planotaja termina, ja to pielauj laika
apstakl]i un materialu tehniskas 1pasibas.

Gadijuma, ja, veicot Darbus, tiek atklati, radusies Pusém agrak nezinami objektivi
iemesli (kurus nevargja paredze€t Liguma slégSanas laika), kuru dél nav iesp&jama
Darbu pabeigSana noteiktajos terminos, Izpilditdja pienakums ir nekavgjoties
informét par to Pasiititaja parstavi un ne vélak ka 2 (divu) darba dienu laika péc
minéto iemeslu konstaté$anas, iesniegt tam rakstveida pazinojumu. Sada gadijuma
Puses rakstveida vienojas par Darbu izpildes terminu izmainam un Liguma
noteikumos noteiktas soda sankcijas par Darbu izpildes termina nokav&jumu netiek
piemérotas. Pie objektiviem iemesliem tiek pieskaititi valsts un pasvaldibu
uzraugo$o institliciju 1€mumi par Darbu apturSanu, ja pie td nav vainojama
Izpilditaja darbiba.

Pilnigu Liguma noteikto ar bivniecibas procesu saistito saistibu izpildi
(izpilddokumentacijas sagatavoSana, ieturftas garantijas summas bankas vai
apdroSinasanas sabiedribas garantijas iesniegSana) Izpilditajs pabeidz 10
(divdesmit) dienu laika no 3.2.punkta minéta termina.
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4. Ligumcena

Kopgja liguma summa par Darbu izpildi atbilstosi Liguma noteikumiem, tiek

noteikta
LVL 51240,29 (piecdesmit viens titkstotis divi simti Cetrdesmit lati, 29 sant.)
apmera un PVN 21%, t.i., LVL 10760,46 (desmit tiikstosi septini simti seSdesmit
lati, 46 sant.), kas kopa ir LVL 62000,75 (sesdesmit divi tikstosi lati, 75 sant.),
turpmak teksta Ligumcena.
Gadijuma, ja mainas normativajos aktos noteikta PVN likme, Ligumcena bez PVN
paliek nemainiga.
Ligumcena ietver pilnu samaksu par §1 Liguma ietvaros paredz€to saistibu izpildi,
taja skaita, visas izmaksas, kas saistitas ar Darbu veikSanu pilna apjoma, taja skaita,
materialu un izstradajumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitdamos izdevumus,
mehanismu un transporta izmaksas, darbu organizacijas izmaksas, nodoklus
(iznemot PVN) un izdevumus, kas saistiti ar specialo izzinu Objekta nodoSanai
sanemsanu, tai skaita darbi un materiali, kas nav noraditi Liguma dokumentos, bet
uzskatami par nepiecieSamiem Darbu pienacigai un kvalitativai izpildei.
Ligumcena visa Liguma darbibas laika netiks paaugstinata sakara ar cenu
pieaugumu darbaspéka un/vai materialu izmaksam, nodoklu likmes (iznemot PVN)
vai nodoklu normativa regulgjuma izmainam, inflaciju vai valiitas kursu
svarstibam, ka ar1 jebkuriem citiem apstakliem, kas varétu skart Ligumcenu.
Pastititajs maksa Izpilditajam par faktiski izpildito un saskapa ar Liguma
noteikumiem pienemto Darbu apjomu.

5. Norekinu kartiba
Izpilditajs iepirkuma piedavajumam pievienoja apliecinajumu par to, ka vinam nav
nepiecieSams avanss liguma priekSmeta realizacijai un pamatojoties uz to Pasititajs
nav pieskiris Izpilditajam avansu no kop€jas liguma summas.
Pasiititajs veic samaksu par faktiski izpilditiem un Pasiititaja parstavja parbauditiem
Darbiem saskana ar Izpilditaja iesniegtajiem un Pasiititaja apstiprinatajiem Aktiem
un pec Izpilditaja iesniegtas veikto Darbu izpilddokumentacijas, kuru apstiprinajis
Pastititaja parstavis, iesniegSanas. Samaksa par Saja punkta minétajiem Darbiem
tiek veikta 30 (trisdesmit) darba dienu laika péc to pienemsanas Liguma noteiktaja
kartiba.
Apmaksa Izpilditajam notiek saskapa ar §1 Liguma noteikumiem un Izpilditaja
iesniegtiem rékiniem.
Maksajumi tiek veikti uz Izpilditaja rékina noradito bankas kontu.
Pasiititajs nemaksa atlidzibu par tames neuzskaititajiem materialiem un darbiem.
Sadu trikumu atklaganas gadijuma tiek novérsti uz Izpilditaja rekina.
Nekvalitativi vai neatbilstosi veiktie Biivdarbi netiek pienemti un apmaksati Iidz
defektu novérsanai un So biivdarbu piepemsanai.

6. Rekini

Izpilditajam visi rékini jaiesniedz Pasttitaja noraditaja adresé€, ja vien starp Pusém

nav norunata cita veida kartiba.

Apmaksa par biivdarbu izpildi tiks veikta $ada kartiba :

6.2.1.Maksajumi par darbiem tiek veikti ik menesi, Pasutitajs par faktiski
izpilditiem un Pasttitaja parstavja parbauditiem Darbiem saskapa ar
Izpilditaja iesniegtajiem un Pasiititaja apstiprinatajiem Aktiem un atbilstosi
izpildito darbu apjomam. Maksajumi veicami péc Buvuznéméja piestadito
rékinu un aktu par izpildito buivdarbu (formas Nr.2 un Nr.3) apstiprinaSanas



30 (trisdesmit) darba dienu laika. Akts — forma Nr.2,3 un rékins jaiesniedz
Pasiititajam apstiprinasanai Iidz kart§ja ménesa 10.datumam.

6.2.2.Pedgjais maksajums tiek veikts 30 darba dienu laika péc akta par objekta
nodoSanu ekspluatacija  apstiprinasanas, pienemsSanas-nodosanas akta
parakstiSanas, izpilddokumentacijas un Biivuznéméja rékina sanemsanas.

6.2.3.leturéta garantijas summa 10% apméra no Liguma summas tiek apmaksata
30 darba dienu laika p&c bankas vai apdroSinasanas sabiedribas garantijas
iesniegsanas.

7. Izmainas

7.1.  Izmainpas attiecas uz darbiem kurus Puses saskanojuSas rakstiski. Liguma
nosacijumus var grozit un Ligumu partraukt pirms termina p&c abu ligumslédz&ju
savstarp€jas vienoSanas. Grozijumi, vienosanas un pielikumi péc to apstiprinasanas
klust par Liguma neatnemamu sastavdalu.

7.2.  Palielinats Darbu apjoms, kas radies Izpilditajam, izmainot Darbu veik$anas metodi
(tehnologisko panémienu), nav uzskatams par izmainam, un Pasttitajam tas nav
jaatlidzina, ja $adu Darbu veikSanas metodi nav pieprasijis Pasiititajs.

8. Buvlaukuma pienemsana

8.1.  Pasititajs nodod Izpilditajam Objektu, stavokli kads tas ir Liguma slégSanas vai
attiecigas Objekta dalas piepemsSanas diena, parakstot Aktu.

8.2. Izpilditajam nav tiesibu bez Pasiititaja rakstiskas piekriSanas izmitinat darbiniekus
vai citadi izmantot Biivlaukumu, buves vai tehniskos lidzeklus vajadzibam, kas nav
saistitas ar Liguma izpildi. Izpilditajs patstavigi nodroSina biivmaterialu, iekartu un
darba riku saglabasanu, ka arT uznemas boja ejas un nejausibas risku.

9. Buvlaukuma drosiba

9.1. Visa Darbu izpildes laika Iidz Akta parakstiSanai Izpilditajs nodroSina valsts un
pasvaldibas institliciju priekSrakstos (tiesibu aktos) paredzetos darba droSibas un
aizsardzibas pasakumus Darbu zona. Tas attiecas arT uz laiku, kad Darbi Objekta
netiek veikti.

9.2.  Izpilditajam Biivlaukuma janodro$ina ugunsdros$ibas normativu prasibu izpildi.

9.3. Izpilditajam ir jauzrauga, jaapsarga un attiecigi jauzglaba Buvlaukuma esoSie
buvizstradajumi (materiali un iekartas) Liguma izpildes laika.

10. Aizsardziba pret trokSniem, apkartnes un apkartejo biivju aizsardziba
10.1. Izpilditajs ir atbildigs par visu to nepiecieSamo pasakumu izpildi, lai novérstu
Darbu kaitigo ietekmi uz kaiminu €kam, to iedzivotajiem un apmekletajiem, ka ari
satiksmes dalibniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas troksni, putekli un netirumi, to
izplatiba péc iesp€jas ir jasamazina, izmantojot piemeérotas aizsargierices,
aizsargvairogus, nosegmaterialus, un/vai veicot satiksmes ierobezosanu.

11. Buavlaukuma iekartojums
11.1. Atlaujas iesp€jamai transporta satiksmei uz Biivlaukumu un no Bivlaukuma
biivizstradajumu aizveSanai, Izpilditajs sanem attiecigajas valsts un paSvaldibu
iestades (ja ir tada nepiecieSamiba).
11.2. Izpilditajam jaiekarto Biivlaukums atbilstosi normativo aktu prasibam.
11.3. Par Buvlaukuma patéréto elektroenergiju un tdeni Izpilditajs norékinas atseviski,
apmaksajot faktiski izlietoto elektroenergijas un tidens daudzumu.
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12. Paziposanas pienakums
Pastititajs var pieprasit no Izpilditaja un Izpilditajam ir pienakums 5 (piecu) dienu
laika sniegt savu atzinumu par to, ka un cik liela méra ir veikti Darbi.
Ja §1 Liguma darbibas laika Izpilditajam ir kluvusi zinami apstakli, kas var ietekmét
Darbu izpildes laiku, Izpilditajam 5 (piecu) dienu laika par to, rakstveida jazino
Pastititajam.
Gadijuma, ja Izpilditajs nav savlaicigi zinojis par Liguma 12.2.punkta noteiktajiem
apstakliem, Pasiititajs ir tiesigs pieprasit pieradamo zaud&umu atlidzibu.
Izpilditajam nekavé€joties jazino Pasttitdjam par tadu pasakumu veikSanu Objekta,
Biivlaukuma, kas var€tu apdraudét tresas personas ipaSumu vai intereses, cilvéku
veselibu, dzivibu un veikt visus nepiecieSamos pasakumus, lai to noverstu.
Izpilditajam 3 (tris) darba dienu laika, jabridina Pasititajs par iesp€jamiem
apstakliem, kas var negativi ietekmé&t Darbu kvalitati, palielinat Ligumcenu vai
aizkavet Darbu izpildi.

13. Materiali, buvizstradajumi
Izpilditajam par saviem Iidzekliem janodroSina viss nepiecieSamais Darbu
veikSanai (btivizstradajumi, tai skaitd materiali, tehniskie lidzekli, pagaidu biives
u.tml.).
Izpilditajam Darbi jaizpilda ar Latvija sertific€tiem, deklarétiem un kvalitativiem
materialiem (vai citiem tadiem buvizstradajumiem, materialiem, kuru pielietoSanu
Darbu izpildes procesa pielauj Latvijas Republika spéka esosie normativie akti) un
saskana ar Dokumentaciju.
Péc Darbu pabeigSanas Izpilditajam ir pienakums bez maksas izmantot vai/un
aizgadat liekas pildvielas, buvizstradajumus, kuri uzkrajusies, savakti vai iegiiti
Darbu izpildes gaita.

14. Apdrosinasana un bankas garantijas

Lai nodros$inatu to tieSo zaud&jumu atlidzibu, kuri var rasties treSajam personam
Izpilditaja darbibas vai bezdarbibas, vai to seku rezultata Darbu izpildes un to
garantijas laika, Izpilditajam ne v€lak ka lidz Darbu uzsakSanai Objekta ir
jaapdrosina sava civiltiesiska atbildiba, lai nodroSinatu to zaud&umu atlidzibu, kuri
var rasties Pasiititajam Darbu pienacigas neizpildes gadijuma. ApdroSinaSanas
ligumam (obligata civiltiesiska apdros§inasana) jaattiecas uz visu Darbu apjomu un
jabiit speka visa Darbu izpildes un garantijas laika. Pirms apdroSinaSanas liguma
noslégSanas, apdroSinasanas noteikumi Izpilditajam jasaskano ar Pasiititaju.
Izpilditajs appemas ne vélak ka 10.(desmitaja) darba diena péc $§1 Liguma vai
attieciga ta pielikuma abpus€jas parakstiSanas iesniegt Pasiititajam sadus Pasiititaja
akceptétas bankas garantijas originalus:
14.2.1. Liguma saistibu izpildes nodroSinajuma bankas vai apdroSinasanas

sabiedribas garantija par summu 10% (desmit procenti) apmera no Liguma

summas;

14.3. Izpilditajam ir tiesibas pec buives nodosanas ekspluatacija iesniegt Pasiititajam bankas

vai, ja Pasiititajs tam piekrit, LR darbojosas Pasiititdja akcept€tas apdroSinasanas
sabiedribas garantijas originalu par summu 5% (pieci procenti) apméra no Objekta
Kopgjo Buvdarbu Realizacijas Tames par biivdarbu veikSanu garantijas laika atklato
defektu noversanai.



15. PuSu parstavji un parstavibas noteikumi.
15.1. Par Izpilditaja parstavi, kurS saistiba ar Darbu izpildi ir tiesigs Izpilditaja varda
rikoties un nodroS§inat operativu 1€mumu pienemSanu, Izpilditajs iecel
, tel.: , fakss: , e-pasts:
, kur§ ir tiesigs atsevisku noteiktu jautajumu risinaSana nozimét
citu parstavi, par to pazinojot Pasutitajam.
15.2.Par Pasiititaja atbildigajiem parstavjiem, kuri saistiba ar buvniecibu darbu izpildi ir
tiesigi Pasiititaja varda rikoties un nodroSinat operativu l€mumu pienemsanu,
Pasiititajs iecel talr. , fakss ,
e-mail: un , talr
, e-mail: . Atbildigie parstavji ir
tiesigi atsevisku noteiktu jautdjumu risinasana nozimét citu atbildigo parstavi, par to
pazinojot izpilditajam.
15.3. Par atbildigo parstavju nomainu attieciga Puse savlaicigi rakstveida zino otrai
Pusei, noradot jauna atbildiga parstavja vardu, uzvardu, talruna numuru.
15.4. Pasutitaja parstavis ir tiesigs:

15.4.1. jebkura laika netraucéti noklut Objekta;

15.4.2. saskana ar $sa Liguma noteikumiem dot Izpilditajam saistoSus noradijumus
par Darbu izpildi, ar nosacijumu, ka tie nav pretruna ar Dokumentaciju un
normativo aktu noteikumiem;

15.4.3. pieprasit un sanemt no Izpilditaja ar Liguma izpildi saistitos dokumentus un
zinas.

15.4.4. pienemt Izpilditaja veiktos Darbus un parakstit Darbu Aktus.

16. Uzraudziba un kontrole

16.1.Pasiititaja uzdevuma Darbu uzraudzibu un kontroli atbilstos$i Ligumam un normativo
aktu prasibam veic Pasititaja parstavis talr.

talr./fax (noslégts  ligums  Nr.06/2013  no
29.08.2013.g. ,,par buvuzrauga pienakumu veiksanu” ar SIA "REM PRO”, Reg.
Nr.41503041904);

16.2. Izpilditajam janodroSina Pasiititaja, Pasiititaja parstavja iekliSanu Biuivlaukuma, vai

citas vietas Objekta, kur tiek veikti ar Liguma izpildi saistitie Darbi.

17. ApakSuznéméju un biivdarbu vaditaja pieaicinasana un nomaina

17.1. lIzpilditajs drikst nodot atsevisku darbu izpildi tikai tadiem apakSuzneéméjiem, kuri
ir noraditi Izpilditaja piedavajuma.

17.2. Gadijuma, ja objektivu apstaklu dél 17.1.punkta min&tais apakSuzneémeéjs nevar
veikt tam uztic€tos darbus, Izpilditajam ir tiesibas, saskanojot to ar Pasiititaju,
nodot attiecigos darbus citam apakSuznéméjam. Saja punkta mingtaja gadijuma
piesaistitajam apakSuzpémé&jam ir jaatbilst Nolikuma noteiktajam prasibam
apakSuzneéméjiem.

17.3. Izpilditajam ir janodroS$ina, lai apakSuzpeéméjs tam uzticéta darba izpildi nenodod
citam personam, ja vien Pasititajs tam ieprieks rakstveida nav piekritis.

17.4. Darbu izpildes laika Pasiititajam ir tiesibas pieprasit nomainit apakSuznémeju
gadijuma, ja apakSuzneméjs darbu veic nekvalitativi vai neievéro darba izpildes
terminus un/vai spéka esoSos normativos aktus vai citas Dokumentacijas prasibas.
Izpilditaja pienakums ir ne vélak ka 5 (piecu) darba dienu laika nodroSinat
Pasiititaja prasibu izpildi par apakSuznémeja nomainu.

17.5. Izpilditajs Darbu izpildes gaita un noteiktaja Darbu garantijas laika atbild par
apakSuznémé&ju veikto darbu (kas veikti Darbu izpildes ietvaros) kvalitati.
ApakSuznémgjs ir atbildigs pret Galveno biivuzpe@meéju un treSajam personam par
visiem tieSajiem zaud€jumiem, kuri radusies apakSuzné€méju vainas dgl.


mailto:info@rbsskals.lv

17.6.

17.7.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.
18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

18.10.

18.11.

Izpilditajam ir pienakums, 2 (divu) darba dienu laika p€c attieciga pieprasijuma,
iesniegt Pastititajam Izpilditaja apakSuznéméju sarakstu, norékinus apliecinoSus
dokumentus ar apakSuznéméjiem, ka art citu informaciju.

Péc Pasiititaja pieprasijuma 2 (divu) darba dienu laika jaiesniedz Izpilditaja un
apakSuzneéméju darbinieku sarakstu Objekta.

18. Parbaudes, mérijumi un Darbu nodosana
Pastititajs ir tiesigs parbaudit Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, kvalitati un
iesniegto norekinu dokumentu atbilstibu faktiski izpildita Darba apjomam un
Liguma tamém. Sada parbaude nemazina Liguma paredz&to Izpilditaja atbildibu un
nav uzskatama par Darbu vai kadas to dalas pienemsanu no Pasiititaja puses. Ja
Darbi parbaudes laika netiek apturéti, tad [idz ar to ar1 to izpildes termins sakara ar
veicamo parbaudi nav pagarinams.
Izpilditajs nodroSina savu parstavju piedaliSanos parbaud€, ka ari nodroSina
parbaudes veic€jam iesp&ju netraucéti veikt visas ar parbaudi saistitas darbibas, taja
skaita izmantot Izpilditaja vai vina apakSuzné€méju instrumentus, parbaudes ierices,
kas pieejamas Buvlaukuma, ka arT sanemt nepiecieSamo palidzibu no Izpilditaja
puses.
Parbaudes meérkis ir noskaidrot, kada mera Darbi vai to dala atbilst Liguma
dokumentu un normativo aktu prasibam, ieveérojot Liguma noteiktas PuSu tiesibas
un pienakumus. Defekti, kuri ir konstatéti parbaudes laika, tiek fikseti parbaudes
akta, kuru sastada un paraksta Puses.
Izpilditaja parstavis par parbaudé konstatgjamiem faktiem tiek informéts parbaudes
veikSanas laika, bet parbaudes rezultati akta veida, noradot konstatétos Defektus,
tiek pazinoti Izpilditajam 5 (piecu) darba dienu laika p&c parbaudes pabeigSanas.
Savus iebildumus par parbaudes rezultatiem Izpilditajs pazino ne vélak ka 5
(piecas) darba dienas pe&c parbaudes rezultatu sapemsSanas. Ja minétaja termina
Izpilditajs nav sniedzis iebildumus Pasiititajam, uzskatams, ka Izpilditajs ir piekritis
parbaudes rezultatiem.
Pusém kopigi janoverte veikto Darbu apjoms, veicot nepiecieSamos merjjumus.
Ja kada no Pusém, saskana ar pazinojuma noteikto laiku, bez attaisnojoSa iemesla
nepiedalas $adu merjjumu veikSana, spéka ir otras Puses veiktie m&rijjumi.
Saskana ar Ligumu veicamo parbauzu aktus Puses paraksta 1 (vienas) ned€las laika
pec parbaudes beigSanas. Parbaudes akta tiek fikséti: Darbi vai to dala, kas tiek
parbaudita, Defekti, kurus konstatgjusas Puses, ka ar1 Defekti, uz kuriem uzmanibu
versis Pasutitajs. Ja Puses secina, ka veiktie Darbi atbilst normativajiem aktiem un
Liguma prasibam, bet atklati dazi nebiitiski Defekti, tad tos atzimé parbaudes akta,
noradot to novérSanas terminu un kartibu.
Parbaudes saskana ar Ligumu no Pasiititaja puses bez 1pasa pilnvarojuma var
pieprasit un veikt Pasiititaja nozimeétais Pasiititaja parstavis.
Pasiititajs pec savas iniciativas parbaudes veikSanai var pieaicinat neatkarigu
sertificétu specialistu. Izpilditajs pec savas iniciativas parbaudes veikSanai var
pieaicinat neatkarigu sertific€tu specialistu.
Parbaudes ierosinatajam ir pienakums savlaikus uzaicinat PuSu parstavjus
piedalities parbaude.
Darbu veikSanas laika konstatéto Defektu noveérsana tiek lietoti $adi noteikumi:
18.11.1. Izpilditajam ir pienakums noverst visus parbaudes aktd konstattos
Defektus. Par Darbu laika konstatéto Defektu novérSanas terminu Puses
vienojas katra atseviska gadijuma, bet tas nedrikst parsniegt 10 (desmit)
dienas. Garantijas laika konstatétie Defekti novérSami Liguma 21.nodala
noteiktajos terminos;



18.12.

18.13.

18.14.

18.15.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

18.11.2. Izpilditaja vainas dé] radusos Defektu novérSanu veic Izpilditajs par
saviem lidzekliem Liguma noteikta Darbu izpildes termina ietvaros;

18.11.3. ja Izpilditajs uzskata, ka Defekta raSanas Darbos nav vina vaina, vins par
to nekav@joties rakstveida zino Pasititadjam, sniedzot ari Sada
apgalvojuma motivétu pamatojumu;

18.11.4. strida gadijuma tiek pieaicinata sertificétu ekspertu komisija tris cilvéku
sastava, kur vienu ekspertu pieaicina Pasiititajs, vienu Izpilditajs, bet
treSo — abi pieaicinatie eksperti. Ja tiek konstatéts, ka Defekta raSanas
Darbos nav Izpilditaja vaina, vipam nav pienakums atlidzinat Defektu
noversanas izdevumus. Ekspertizes izmaksas apmaksa ta Puse, kurai
ekspertizes lémums ir nelabveligs;

18.11.5. ja péc Defektu novérSanas tiek konstatéts, ka paveiktais darbs tomér nav
kvalificgjams ka Defektu noveérSanas darbs vai ka Izpilditajs par to nav
atbildigs, Pasiititajam ir pienakums veikt atbilstoSas Ligumcenas un
Darbu izpildes termina korekcijas, ja Izpilditajam tas ir nepiecieSams;

18.11.6. Pasutitajam ir pienakums netraucét Izpilditajam Defektu noverSanas
darbu veik$ana, ka arT nodroSinat pieeju to parbaudei; Izpilditajam
savukart ir pienakums Defektu novérSanu veikt Pasttitajam
visizdevigakaja veida un kartiba.

Darbu pienemsanas laika konstateto Defektu novérSana neatbrivo Izpilditaju no

atbildibas par Darbu izpildes laika neievéroSanu.

Ja par Defektiem atbildigs Izpilditajs, izdevumi par Defektu novérSanu jaapmaksa

Izpilditajam un tas nedod tiesibas uz Liguma paredz&ta termina pagarinajumu.

Ja Pasiititajs cieS zaud€jumus sakara ar Defektu noveérSanu, Izpilditajam ir

pienakums tos atlidzinat.

Liguma izpildes laika Pasiititajam p&c vienoSanas ar Izpilditaju ir tiesibas izmantot

veél nepienemto Darbu dalas, kas netiek uzskatits par Darbu pienemsanas fakta

apliecinajumu.

19. Darbu pienemsana péc Liguma izbeig§anas
Vienpus€ji atkapjoties no Liguma izpildes, Pasititajs samaksa Izpilditadjam par
faktiski paveikto Darbu. NovértéSana janem véra paveikto Darbu kvalitate, t.i.,
atbilstiba Liguma noteikumiem.
Pastititajam ir TpaSumtiesibas uz tiem materialiem, izstradajumiem, kas nopirkti
Darbu izpildei, un par kuriem samaksata pirkuma maksa, neskatoties uz pirkuma
maksas izdaritaju.
Ja Puses nevar vienoties par izmaksam, tad noverté€Sanu veic Pusu iecelta komisija,
eksperti vai tiesa.
Visa ar buvdarbu pabeigSanu saistita dokumentacija lepirkuma uzvarétajam
janodod vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms planota objekta nodoSanas termina.
5 (piecu) darba dienu laika péc rakstiska pazigpojuma par buvdarbu pabeigSanu
sanemSanas Pasutitajs sasauc darba komisiju (piedalas pasititaja parstaviji,
buvuzraugs, buvuznémeéja parstavji), lai apsekotu objektu, novertetu darbu kvalitati
un atbilstibu Liguma ietvertajiem nosacijumiem. Ja tiek konstateti defekti, darba
komisija sastada defektu aktu, un nosaka to likvidacijas un atkartotas darba
komisijas sasaukSanas terminus.
Péc darba komisijas pozitiva atzinuma par veiktajiem darbiem objekta,
buvuznémejs iesniedz pasiititajam nodoSanas-pienemsanas aktu, kura ir uzraditas
objekta buivdarbu izmaksas un garantijas termins.



20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

20.10.
20.11.

21.1.

20. Garantijas laiks
Izpilditajs garant€ izpildito Darbu kvalitati atbilstoSi Dokumentacija noteiktajam
kvalitates prasibam. Izpilditajs garante izpildito Darbu atbilstibu Dokumentacijai, $1
Liguma noteikumiem un Latvijas Republikas normativajiem aktiem, un citam
Dokumentacija noteiktajam prasibam. Izpilditajs garant€ visu Darbu atbilstoSu
funkciongsanu.
Garant€Sana §1 Liguma izpratn€ nozimé, ka Lidzgjs, kur§ devis garantijas, apnemas
atlidzinat visus zaud€umus, ja ta izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai ari
uznemtas saistibas netiek izpilditas.
Bivuznemeja izpildito buvdarbu garantijas terminS ir 61 menesis péc biives
nodosanas ekspluatacija.
Garantijas termina konstatétos defektus un citus trilkumus Bivuznémegjs apnemas
noverst saviem spékiem un par saviem lidzekliem. Defektu un trilkumu noverSanas
terminS tiek noteikts pusém vienojoties, bet, ja vienoSanos panakt neizdodas,
Pasititajs ir tiesigs pieprasit veikt neatkarigu ekspertizi, kuras slédziens attieciba uz
trukumu un defektu novérSanas terminu Biivuznémejam ir obligats. Ekspertize tiek
veikta uz Buvuzpéméja rékina. Ja Bilivuznéméjs nokavé savstarpgji noligto vai
ekspertizes noteikto terminu, tad par So nokav&jumu iestajas sankcijas, kadas Saja
liguma paredz&tas par saistibu izpildes nokav&jumu. Bivuzgémegjam ir pienakums
Sos darbus veikt ar tadu pat darbaspéka un tehnikas resursu apjomu, ka Liguma
ietvaros veiktos darbus, un darbaspeéka un tehnikas resursu noslodze citos
Biivuznémeéja objektos nevar biit par iemeslu savstarp&ju noligta vai Ekspertizes
noteikta termina nokavéjumam.
Darbu garantijas laika ietvaros Izpilditajs bez maksas noveérs Objekta ekspluatacijas
laika konstatétos biivniecibas Defektus 5 (piecu) darba dienu laika no briza, kad
Izpilditajs no Pasiititaja ir saneémis rakstisku pazinojumu — pretenziju par atklato
Defektu, vai cita PuSu saskanota, sapratiga termina.
Defekti, kas var kaitét cilvéka veselibai vai Objekta ekspluatacijai, noveérSami
nekavegjoties.
Gadijuma, ja objektivi pastavoSu SkérSlu dél (tehniski vai tehnologiski darbu
veikSanas termin$ parsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normativajos aktos
ir paredz€ti veicamo Darbu saskanojumi vai papildu tehniskie noteikumi,)
konstatétie buvniecibas Defekti nav novérsami 5 (piecu) darba dienu laika, Puses
atseviski vienojas par Defektu novérSanas terminu.
Ja Izpilditajs uzskata, ka vin$ nav atbildigs par garantijas laika radusos Defektu,
vin$ 3 (tr1s) darba dienu laika no pazinojuma — pretenzijas sanemsanas dienas par to
rakstiski pazino Pasiititajam, nosititajiem iebildumiem pievienojot dokumentus,
kas apstiprina Izpilditaja viedokli.
Gadijuma, ja Izpilditajs atsakas noveérst konstatetos Defektus vai neuzsak to
noversanu Pasiititaja noraditaja termina, Pasiititajs ir tiesigs uz Izpilditaja rékina
noveérst Defektus vai pieaicinat citu personu minéto Defektu noveérSanai,
ieturot/piedzenot Saja sakara radusas izmaksas no Izpilditaja, tai skaita izmantojot
Izpilditaja iesniegto garantijas laika garantiju.
Garantijas laiku rékina no Akta parakstiSanas dienas.
Ja Ligums tiek izbeigts, tad Darbu garantijas laiks sakas no Liguma izbeigSanas
dienas un attiecas tikai uz tiem Darbiem, kuru pabeigSana noformé&ta ar Aktiem.

21. PusSu atbildiba
Izpilditajs Liguma izpildes gaita ir atbildigs par:
21.1.1. Darbu veikSanu un organizesanu atbilsto$i liguma noteiktajam;
21.1.2. Liguma noteikto atlauju sanemsanu,
21.1.3. Darbibu Biivlaukuma saskana ar Liguma noteikto;



21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.1.4. Par visu Darbu izpildei nepiecieSamo izp€ti un uzmeérisanu;

21.1.5. Savlaicigu pazinojumu veikSanu sakara ar iesp€jamam izmainam, pretrunam

dokumentos, parbaudém un citiem apstakliem;

21.1.6. Faktiski paveikto Darbu mérijjumu pareizibu;

21.1.7. Sava kompetencg ietilpstoso parbauzu veiksanu,

21.1.8. Parbaude atklato Defektu noversanu;

21.1.9. Buvlaukuma veicamo Darbu drosibas tehnikas, vides, ugunsdrosibas un
citiem pasakumiem atbilstosi Latvijas Republikas speka esoSo normativo
aktu prasibam;

21.1.10. Savu un apaksuzpeéméju veikto Darbu, darbinieku un pieaicinato specialistu
kvalifikaciju, ka arT konkréta darba veikSanai nepiecieSamam apliecibam,
licencém, sertifikatiem, atlaujam, ka ari par vinu pielautajam kludam;

21.1.11. Darba riku, iekartu un biivmaterialu saglabaSanu, nodrosinasanu (patstavigi
uz sava rékina);

12. Reklamu izvietoSanu Objekta teritorija, saskanojot to ar Pasutitaju;
13. Visu nepiecieSamo dokumentu atrasanos Objekta, kuru uzradiSanu var prasit
personas, kuras ir tiesigas kontrolét Darbus;

21.1.14. Izpilditajam visa Darbu veikSanas laika ir japarbauda sanemtas
Dokumentacijas atbilstiba pareizai darbu veikSanas tehnologijai. Par visam
konstatétam nepilnibam un iesp&jamam Ligumcenas izmainam Izpilditajam
jazino rakstveida Pasiutitajam ne vélak ka 5 (piecu) darba dienu laika pec
dokumentacijas sanemsanas.

15. Ar savu darbibu nekavét un netrauc@t pargjo un/vai saistito darbu izpildi.

6. Izpilditajs no saviem lidzekliem apmaksa visus Objekta esoSo pieejamo
tdensapgades un kanalizacijas, elektroapgades, siltuma un biivgruzu
izveSanas pakalpojumu apmaksu, kas nepiecieSami Darbu atbilstoSai
organiz&€Sanai un veikSanai saskana ar Darbu izpildes atseviskajiem
nosacijumiem.

21.1.17. Darbu  izpildes  procesa  nepiecieSamas, Izpilditaja  izstradatas
dokumentacijas sagatavosanu valsts valoda un iesniegSanu Pasiititajam,
saskana ar Ligumu un Latvijas biivnormativiem.

21.1.18. Darbu veikSanas gaita visu Pasiititaja parstavju, parbauditaju izvirzito
nosacijumu, kas nav pretruna ar So Ligumu un Latvijas Republikas spéka
esoSo normativiem aktiem un standartiem, ievéroSanu.

21.1.19. Pasititajam nodaritajiem zaud€jumiem, ka ar1 par ligumsoda samaksu, ja
Darbi netiek pabeigti Liguma noteiktaja termina;

21.1.20. TreSajam personam nodaritajiem zaudejumiem.

21.1.21. Izpilditajam jasniedz Pasiititajam Saja sakara nepiecieSama informacija
par Darbu izpildes gaitu un specifiku.

Izpilditajs, parakstot Ligumu, apliecina, ka ir ripigi iepazinies ar situaciju un

faktisko stavokli Objekta, ka vipam ir visa nepiecieSama informacija Darbu

kvalitativai izpildei. Izpilditajs nedrikst veikt projekta izmainas, bez saskanojuma ar

Pasiititaja parstaviji.

Izpilditajam janodroSina biivdarbu Zurnala atrasanas Objekta, kur§ katru dienu

jaaizpilda.

Izpilditajs nodroSina tiribu Objekta un visa savas darbibas zona, atbilstosi

pasvaldibas normativajos aktos noteiktajam prasibam.

Izpilditajs nodroSina Objektu ar nepiecieSamajam iericém, visu blvgruzu

aizvakSanu vai parpalikumu otrreiz&ju izlietoSanu, parstradi, apstradi un/vai

uzglabasanu un izveSanu uz speciali ierikotam vietam, videi nekaitiga veida,

atbilstosi speka esosajai likumdoSanai.

Izpilditajs nodroSina Objekta visa Darbu izpildes laika Darbu kontroli.



21.7.

21.8.

21.9.

21.10.

21.11.

21.12.

21.13.

21.14.

21.15.

21.16.

21.17.

21.18.

21.19.

Izpilditajam ir pienakums saskanpot ar Pasiititaja parstavi Darbos izmantojamo

materialu, kvalitati un citus parametrus.

Darbu nodoSana Izpilditajam jaiesniedz Pasiititaja parstavim visu veikto Darbu

izpilddokumentaciju. Jakonsulte, jainstrué Pasiititajs par iekartu, konstrukciju

ekspluataciju.

Izpilditajs uznemas un nozimé darba aizsardzibas koordinatoru, kuram ir speciala

aplieciba $aja joma.

Izpilditajam ir pienakums pirms Darbu uzsakSanas iesniegt Pasiititajam rikojumu

par atbildigo personu noziméSanu biivdarbu vadiSana, darbu aizsardziba,

ugunsdrosiba, vides aizsardziba, Darbu veikSana iesaistito darbinieku sarakstu.

Lidz Objekta pienemSanai ekspluatacija Izpilditajs atbild par nodaritajiem

zaud€jumiem, kurus vin$ radijis Pasiititaja materialiem, izstradajumiem un

tehniskajiem Iidzekliem.

Izpilditajs ir atbildigs par Defektiem, kas atklati Darbu garantijas laika, (iznemot

par tadiem kas attiecinami uz Dokumentacijas klidam, nepilnibam, trikumiem) ja

tie samazina biives vai inzenierkomunikaciju droSumu, funkcionalitati vai

darbaspgju.

Katra Puse ir atbildiga otrai Pusei par to Darbu dalu, ko veikusi vai nav paveikusi

tas darbinieki, apakSuzpéméji, piegadataji vai citas Darbu izpild€ iesaistitas

personas.

Katra Puse ir atbildiga par zaud&jumiem, kadu ta ir radijusi otras Puses tehniskiem

lidzekliem, biivizstradajumiem savas nolaidibas vai kludainas ricibas rezultata,

veicot vai organizgjot Darbus, ka arT nepildot maksajumu saistibas.

Jebkura Puse var prasit no otras Puses vienlaicigi, ka ligumsodu, ta art §a Liguma

izpildiSanu, turklat ligumsoda samaksa neatbrivo vainigo Pusi no $aja Liguma

uznemtam saistibam.

Ja ir iesniegts pieprasijums par zaud&umu atlidzinasanu, vai ir iesniegts rékins par

tiem izpilditajiem Darbiem, kuros konstatéti Defekti, Pasiititajam ir tiesibas lidz

vienoSanas vai tiesas cela pienemtam nolémumam aizturét maksajumu par tadu

beigu maksajuma summas dalu, kas var segt Defektu novérSanas izdevumus vai

zaud@jumu.

Pastititajam ir pienakums apmaksat Izpilditaja veiktos Darbus saskana ar Liguma

noteikumiem.

Ja péc Darbu izpildes Pasititajam ar Izpilditaju rodas domstarpibas par

izpilditajiem Darbiem un to pienemSanu, tad iepriekSminétas domstarpibas

izraisjusie jautajumi tiek nodoti izlemsSanai ekspertam, kuru izvélas abas Puses

savstarp€ji vienojoties.

Pastititajs ir atbildigs par:

21.19.1. Izpilditaja darbibas nodroSinaSanai Pasiititaja riciba esoSo nepiecieSamo
dokumentu, informacijas un izmainu savlaicigu nodosanu izpilditajam;

21.19.2. Darbu piepemsanas kartibu.

21.19.3. Pasiititaja pilnvaroto parstavju darba organizaciju.

21.19.4. Ligumcenas samaksu Liguma noteiktaja kartiba un apmera.

22. Zaudejumi

22.1. Ja Pasutitajs vienpus€ji atkapjas no Liguma izpildes, tad Izpilditajam ir pienakums
atlidzinat Pasiititajam Liguma izbeigSanas rezultata raditos tieSos papildu izdevumus
Darbu pabeigSanai, ka arT citus pieradamos zaud&jumus, kurus Pasiititajam Izpilditaja
vainas d&| radijusi Liguma izbeigSanu.



23.1.

24.1.

24.2.

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

23. Zaudeéjumu atlidzibas pieprasijums

Pieprasijums par konstatéto zaudéjumu, jaiesniedz rakstiski otrai Pusei, ja:

23.1.1. Zaud@jums atklats lidz Darbu pienemsanai, tad atlidzibas pieprasijums
jaiesniedz ne vélak ka 6 (seSus) meénesus pec zaud&jumu atklasanas;

23.1.2. Zaud@jums atklats Darbu garantijas laika, tad atlidzibas pieprasijums
jaiesniedz ne vélak ka 6 (seSus) méneSus peéc Darbu garantijas laika
izbeigSanas.

23.1.3. Katrai Pusei ir tiesibas iesniegt pretprasijumu par zaud€jumu atlidzibu 1
(viena) ménesa laika no briza, kad tas sanémis otras Puses pieprasijumu par
atlidzibu, kas saistita ar Darbu veikSanu.

24. Pasiititaja tiesibas lauzt Ligumu

Pasititajam ir tiesibas vienpusgji atkapties no Liguma izpildes 5 (piecas) dienas

ieprieks par to rakstveida pazinojot Izpilditajam arT gadijumos, ja:

24.1.1. Izpilditajs nav uzsacis Darbus Objekta 5 (piecu) dienu laika pec Liguma
paredzéta Darbu uzsakSanas termina, skaitot no Pasititaja pretenzijas
sanemsanas dienas;

24.1.2.Darbi nav izpilditi atbilsto$i Liguma noteikumiem un ari péc rakstiska
atgadinajuma nav uzsakta Defektu novérSana 5 (piecu) darba dienu laika,
skaitot no Pasiititaja pretenzijas sanemsanas dienas;

24.1.3.Ja Izpilditajs Darbus vai kadu to dalu izpilda nekvalitativi un Izpilditajs
nenovers $adu parkapumu, ta sekas ari 5 (piecu) darba dienu laika, skaitot
no Pasiititaja pretenzijas sanemsanas dienas;

24.1.4. Izpilditajam ir pasludinats maksatnespé&jas process;

24.1.5. Valsts parvaldes vai pasSvaldibas iestades pieprasa Pasutitaju vai Izpilditaju
apturét Liguma izpildi sakara ar tadiem Izpilditaja vainojamas ricibas dél
pielautiem Darbu, Liguma parkapumiem, kurus Izpilditajs nenovers art 5
(piecu) darba dienu laika, skaitot no Pasiititaja pretenzijas sanemsSanas
dienas un kuru nenoveérSana liedz turpinat Darbu izpildi Objekta;

24.1.6. Darbu veikSanas termins, nekvalitativi veikto Darbu un Defektu novérSana
tieck kaveéta vairak ka par 10 (desmit) dienam, Pasiititajam ir tiesibas
vienpus€ji izbeigt So Ligumu par to rakstveida pazinojot izpilditajam, un
Izpilditajam ir pienakums 5 (piecu) darba dienu laika atmaksat visas
sanemtas naudas summas, kas parsniedz faktiski izpildito Darbu
apmaksajamas summas.

Pastititajs var savus tieSos zaud€umus ieturét no maksajumiem, kas pienakas

Izpilditajam.

25. Ligumsodi
Par Darbu veikSanas termina nokavéjumu, nekvalitativi veikto Darbu un Defektu
noveérSanas termina nokav&jumu, Pastitajam ir tiesibas pieprasit no Izpilditaja
ligumsodu 0,1% (vienas desmitdalas procenta) apméra no Ligumcenas par katru
nokavéto dienu.
Ligumsoda samaksa Puses neatbrivo no zaud€juma atlidzibas un saistibu izpildes
pienakuma.
Puse, kura nav izpildijusi vai nav pienacigi pildijusi savas Saja Liguma noteiktas
saistibas, pilna apmeéra atlidzina zaud€jumus, kas Saja sakara nodariti otrai Pusei.
Par savlaicigu apmaksas neveikSanu, Pasiititajs maksa Izpilditajam nokav€juma
procentus, kas sastada 0,1% (vienas desmitdalas procenta) apméra no nokavétas
maksajamu summas par katru nokavéto dienu, bet ne vairdk ka 10% (desmit
procenti) no laika nesamaksatas Ligumcenas dalas.



25.5.

25.6.

25.7.

26.1.

26.2.

27.1.

27.2.
27.3.

28.1.

28.2.

Darbu dala tiek uzskatita par izpilditu ar bridi, un tiek apturéts ligumsods, kad
Puses par tas izpildi ir sastadijusas attiecigas Darbu dalas Aktu.
Ligumsoda summu, kuru saskana ar Liguma noteikumiem Izpilditajam ir jamaksa
Pastititajam, Pasutitajs ir tiesigs ieturét no jebkura maksajuma, kas Pasttitajam
saskana ar Ligumu javeic Izpilditajam.
Puses vienojas, ka samaksatas ligumsoda summas netiek ieskaititas nodarito
zaud&jumu summas.

26. Neparvarama vara
Puses neatbild par Liguma saistibu neizpildi vai izpildes nokav&jumu, ja minéta
neizpilde vai nokav@ums ir saistiti ar neparvaramas varas apstakliem. Ar
neparvaramas varas apstakliem Liguma saprotami jebkuri civiliedzivotaju nemieri,
sacelSanas, kar§, streiki, ugunsgréki, pludi, citas stihiskas nelaimes un citi
tamlidzigi apstakli, kas traucé Liguma izpildi un kurus Pusém nav iesp&jams
ietekmét.
Pusei, kuru ietekm@jusi neparvaramas varas apstakli, ir nekavgjoties — bet ne vélak
ka 3 (tris) darba dienu laika péc Sadu apstaklu iestasanas — par to rakstveida jazino
otrai Pusei (pievienojot pazinojumam visu tas riciba esoSo informaciju par
neparvaramas varas gadijumu un $T gadijuma izraisitajam sekam) un japieliek visas
piles, lai mazinatu neparvaramas varas apstaklu sekas. Ja minétie apstakli aizkave
vai partrauc Puses saistibu izpildi, tad tadgjadi ietekmétais saistibu izpildes laiks un
Liguma termins ir pagarinami par laika periodu, kas vienads ar neparvaramas varas
apstaklu darbibas periodu un laiku.

27. Stridi
Stridu gadijuma par izpildito Darbu kvalitati Puses pieaicinas sertific€tu ekspertu
komisiju tris cilvéku sastava, kur vienu ekspertu pieaicina Pasititajs, vienu
Izpilditajs, bet treSo — abi pieaicinatie eksperti. Ekspertu izmaksas apmaksa vainiga
Puse jeb ta Puse, kurai ekspertizes [lémums ir nelabveligs.
Ja kada no Pusém nepilda eksperta slédzienu, tad stridu izskata tiesa.
Gadijumos, kad kada no Pusém ir iesniegusi prasibu tiesa, tad tas nav pamats
Izpilditajam partraukt Darbus, ka arT Pasiititajam aizturét maksajumus vai ka citadi
Pusém nepildit tos pienakumus, kuri tieSi nav saistiti ar stridu, iznemot Liguma
paredzetos gadijumus, kad Pasititajs ir tiesigs vienpuséji atkapties no $a Liguma
izpildes vai aizturét maksajumus.

28. Konfidencialitate

Puses apnemas ieverot konfidencialitati savstarpgjas attiecibas, taja skaita:

28.1.1.nodrosinat Liguma minétas informacijas neizpausanu no treSo personu
puses, kas piedalas Liguma izpildé, iznpemot valsts un pasvaldibu
institiicijas, kas tiesibu aktos noteikta kartiba pieprasa atklat Sadu
informaciju;

28.1.2. aizsargat, neizplatit un bez ieprieks€jas savstarp€jas rakstiskas saskanoSanas
neizpaust treSajam personam pilnigi vai dalgji ar So Ligumu vai citu ar to
izpildi saistitu dokumentu saturu, ka art tehniska, komerciala un jebkada cita
rakstura informaciju par otras Puses darbibu, kas kluvusi tiem pieejama
ligumsaistibu izpildes gaita, iznemot Latvijas Republikas normativajos
aktos paredzetajos gadijumos.

28.1.3. Puses vienojas, ka §1s nodalas ierobezojumi neattiecas uz publiski pieejamu
informaciju, ka art uz informaciju, kuru saskanpa ar Liguma noteikumiem ir
paredz€ts darit zinamu treSajam personam.

Puses vienojas, ka konfidencialitates noteikumu neievéroSana ir rupjS Liguma

parkapums, kas cietusajai Pusei dod tiesibas prasit no vainigas Puses






