


 
 

 
 

2. Līguma priekšmets 
2.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt Darbus Objektā, saskaņā ar Līgumu un 
Dokumentāciju.  

2.2. Darbi jāizpilda atbilstoši Konkursam, Līgumam, atbilstoši Darbu apjomiem (līguma 
pielikums Nr.1), Tehniskai specifikācijai (līguma pielikums Nr.3), Latvijas 
būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un instrukcijām, kas 
saistīti ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem norādījumiem, ja tie 
nav pretrunā ar Dokumentāciju un normatīvo aktu noteikumiem. 

2.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Konkursu, izpētījis veicamos Darbus un 
Objektu, piekrīt tajā ietvertajiem risinājumiem, Darbu apjomiem, pielietojumiem 
materiāliem, kvalitātes prasībām, kā arī Būvlaukumu, un, ka Izpildītājam nav 
jebkāda satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem. 

 
3. Darbu izpildes termini 

3.1. Līguma darbības termiņš – līdz visu pušu saistību pilnīgai izpildei. 

3.2. Izpildītājs visus paredzētus Būvdarbus, tai skaitā teritorijas labiekārtošanu un 
sakopšanu pabeidz 4 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, ko fiksē ar 
Būvuzņēmēja aktu par darbu pabeigšanu.  

3.3. Izpildītājs Līguma izpildi uzsāk ne vēlāk kā 10 dienu laikā no līguma parakstīšanas 
brīža. 

3.4. Būvdarbu izpildi Izpildītājs veic darbu veikšanas grafikā (līguma pielikums Nr.2) 
noteiktajos termiņos, saskaņā ar Līgumu. 

3.5. Pirms plānotā Darbu izpildes sākuma, Izpildītāja pienākums ir atkārtoti 
pārliecināties par iespēju Darbu izpildi pabeigt plānotajā termiņā, ja to pieļauj laika 
apstākļi un materiālu tehniskās īpašības. 

3.6. Gadījumā, ja, veicot Darbus, tiek atklāti, radušies Pusēm agrāk nezināmi objektīvi 
iemesli (kurus nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas laikā), kuru dēļ nav iespējama 
Darbu pabeigšana noteiktajos termiņos, Izpildītāja pienākums ir nekavējoties 
informēt par to Pasūtītāja pārstāvi un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc 
minēto iemeslu konstatēšanas, iesniegt tam rakstveida paziņojumu. Šādā gadījumā 
Puses rakstveidā vienojas par Darbu izpildes termiņu izmaiņām un Līguma 
noteikumos noteiktās soda sankcijas par Darbu izpildes termiņa nokavējumu netiek 
piemērotas. Pie objektīviem iemesliem tiek pieskaitīti valsts un pašvaldību 
uzraugošo institūciju lēmumi par Darbu apturēšanu, ja pie tā nav vainojama 
Izpildītāja darbība. 

3.7. Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto saistību izpildi 
(izpilddokumentācijas sagatavošana, ieturētas garantijas summas bankas vai 
apdrošināšanas sabiedrības garantijas iesniegšana)   Izpildītājs pabeidz 10 
(divdesmit) dienu laikā no 3.2.punktā minētā termiņa. 

 

 

 

 

 



 
 

 
4. Līgumcena  

4.1. Kopējā līguma summa par Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem, tiek 
noteikta  

LVL 51240,29 (piecdesmit viens tūkstotis divi simti četrdesmit lati, 29 sant.) 
apmērā un PVN 21%, t.i., LVL 10760,46 (desmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit 
lati, 46 sant.), kas kopā ir LVL 62000,75 (sešdesmit divi tūkstoši lati, 75 sant.), 
turpmāk tekstā Līgumcena.   

4.2. Gadījumā, ja mainās normatīvajos aktos noteiktā PVN likme, Līgumcena bez PVN 
paliek nemainīga. 

4.3. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, 
tajā skaitā, visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tajā skaitā, 
materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, 
mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus 
(izņemot PVN) un izdevumus, kas saistīti ar speciālo izziņu Objekta nodošanai 
saņemšanu, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti Līguma dokumentos, bet 
uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei. 

4.4. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu 
pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes (izņemot PVN) 
vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu 
svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. 

4.5. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma 
noteikumiem pieņemto Darbu apjomu. 

 
5. Norēķinu kārtība 

5.1. Izpildītājs iepirkuma piedāvājumam pievienoja apliecinājumu par to, ka viņam nav 
nepieciešams avanss līguma priekšmeta realizācijai un pamatojoties uz to Pasūtītājs 
nav piešķīris Izpildītājam avansu no kopējās līguma summas. 

5.2. Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pārstāvja pārbaudītiem 
Darbiem saskaņā ar Izpildītāja iesniegtajiem un Pasūtītāja apstiprinātajiem Aktiem 
un pēc Izpildītāja iesniegtās veikto Darbu izpilddokumentācijas, kuru apstiprinājis 
Pasūtītāja pārstāvis, iesniegšanas. Samaksa par šajā punktā minētajiem Darbiem 
tiek veikta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc to pieņemšanas Līgumā noteiktajā 
kārtībā.  

5.3. Apmaksa Izpildītājam notiek saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un Izpildītāja 
iesniegtiem rēķiniem. 

5.4. Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.  
5.5. Pasūtītājs nemaksā atlīdzību par tāmēs neuzskaitītajiem materiāliem un darbiem. 

Šādu trūkumu atklāšanās gadījumā tiek novērsti uz Izpildītāja rēķina. 
5.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz 

defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai. 

 
6. Rēķini 

6.1.    Izpildītājam visi rēķini jāiesniedz Pasūtītāja norādītajā adresē, ja vien starp Pusēm 
nav norunāta cita veida kārtība. 

6.2. Apmaksa par būvdarbu izpildi tiks veikta šādā kārtībā : 
6.2.1. Maksājumi par darbiem tiek veikti ik mēnesi, Pasūtītājs  par faktiski 

izpildītiem un Pasūtītāja pārstāvja pārbaudītiem Darbiem saskaņā ar 
Izpildītāja iesniegtajiem un Pasūtītāja apstiprinātajiem Aktiem un atbilstoši 
izpildīto darbu apjomam. Maksājumi veicami pēc Būvuzņēmēja piestādīto 
rēķinu un aktu par izpildīto būvdarbu (formas Nr.2 un Nr.3) apstiprināšanas 



 
 

30 (trīsdesmit) darba dienu laikā. Akts – forma Nr.2,3 un rēķins jāiesniedz 
Pasūtītājam apstiprināšanai līdz kārtējā mēneša 10.datumam. 

6.2.2. Pēdējais maksājums tiek veikts 30 darba dienu laikā pēc akta par objekta 
nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanas, pieņemšanas-nodošanas akta 
parakstīšanas, izpilddokumentacijas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas.  

6.2.3. Ieturētā garantijas summa 10% apmērā no Līguma summas tiek apmaksāta  
30 darba dienu laikā pēc bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas 
iesniegšanas. 

 
7. Izmaiņas 

7.1. Izmaiņas attiecas uz darbiem kurus Puses saskaņojušas rakstiski. Līguma 
nosacījumus var grozīt un Līgumu pārtraukt pirms termiņa pēc abu līgumslēdzēju 
savstarpējas vienošanās. Grozījumi, vienošanās un pielikumi pēc to apstiprināšanas 
kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

7.2. Palielināts Darbu apjoms, kas radies Izpildītājam, izmainot Darbu veikšanas metodi 
(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un Pasūtītājam tas nav 
jāatlīdzina, ja šādu Darbu veikšanas metodi nav pieprasījis Pasūtītājs.  

 
8. Būvlaukuma pieņemšana 

8.1. Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objektu, stāvoklī kāds tas ir Līguma slēgšanas vai 
attiecīgās Objekta daļas pieņemšanas dienā, parakstot Aktu.  

8.2. Izpildītājam nav tiesību bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas izmitināt darbiniekus 
vai citādi izmantot Būvlaukumu, būves vai tehniskos līdzekļus vajadzībām, kas nav 
saistītas ar Līguma izpildi. Izpildītājs patstāvīgi nodrošina būvmateriālu, iekārtu un 
darba rīku saglabāšanu, kā arī uzņemas bojā ejas un nejaušības risku. 

 
9. Būvlaukuma drošība 

9.1. Visā Darbu izpildes laikā līdz Akta parakstīšanai Izpildītājs nodrošina valsts un 
pašvaldības institūciju priekšrakstos (tiesību aktos) paredzētos darba drošības un 
aizsardzības pasākumus Darbu zonā. Tas attiecas arī uz laiku, kad Darbi Objektā 
netiek veikti. 

9.2. Izpildītājam Būvlaukumā jānodrošina ugunsdrošības normatīvu prasību izpildi. 
9.3. Izpildītājam ir jāuzrauga, jāapsargā un attiecīgi jāuzglabā Būvlaukumā esošie 

būvizstrādājumi (materiāli un iekārtas) Līguma izpildes laikā. 
 

10. Aizsardzība pret trokšņiem, apkārtnes un apkārtējo būvju aizsardzība 
10.1. Izpildītājs ir atbildīgs par visu to nepieciešamo pasākumu izpildi, lai novērstu 

Darbu kaitīgo ietekmi uz kaimiņu ēkām, to iedzīvotājiem un apmeklētājiem, kā arī 
satiksmes dalībniekiem. Veicot Darbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to 
izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot piemērotas aizsargierīces, 
aizsargvairogus, nosegmateriālus, un/vai veicot satiksmes ierobežošanu. 
 

11. Būvlaukuma iekārtojums 
11.1. Atļaujas iespējamai transporta satiksmei uz Būvlaukumu un no Būvlaukuma 

būvizstrādājumu aizvešanai, Izpildītājs saņem attiecīgajās valsts un pašvaldību 
iestādēs (ja ir tāda nepieciešamība). 

11.2. Izpildītājam jāiekārto Būvlaukums atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
11.3. Par Būvlaukumā patērēto elektroenerģiju un ūdeni Izpildītājs norēķinās atsevišķi, 

apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas un ūdens daudzumu. 
 
 
 



 
 

12. Paziņošanas pienākums 
12.1. Pasūtītājs var pieprasīt no Izpildītāja un Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) dienu 

laikā sniegt savu atzinumu par to, kā un cik lielā mērā ir veikti Darbi. 
12.2. Ja šī Līguma darbības laikā Izpildītājam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas var ietekmēt 

Darbu izpildes laiku, Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā par to, rakstveidā jāziņo 
Pasūtītājam. 

12.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nav savlaicīgi ziņojis par Līguma 12.2.punktā noteiktajiem 
apstākļiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt pierādāmo zaudējumu atlīdzību. 

12.4. Izpildītājam nekavējoties jāziņo Pasūtītājam par tādu pasākumu veikšanu Objektā, 
Būvlaukumā, kas varētu apdraudēt trešās personas īpašumu vai intereses, cilvēku 
veselību, dzīvību un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai to novērstu. 

12.5. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, jābrīdina Pasūtītājs par iespējamiem 
apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai 
aizkavēt Darbu izpildi. 

 
13. Materiāli, būvizstrādājumi 

13.1. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu 
veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, pagaidu būves 
u.tml.). 

13.2. Izpildītājam Darbi jāizpilda ar Latvijā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem 
materiāliem (vai citiem tādiem būvizstrādājumiem, materiāliem, kuru pielietošanu 
Darbu izpildes procesā pieļauj Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti) un 
saskaņā ar Dokumentāciju. 

13.3. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājam ir pienākums bez maksas izmantot vai/un 
aizgādāt liekās pildvielas, būvizstrādājumus, kuri uzkrājušies, savākti vai iegūti 
Darbu izpildes gaitā. 

 
14. Apdrošināšana un bankas garantijas 

14.1.  Lai nodrošinātu to tiešo zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām 
Izpildītāja darbības vai bezdarbības, vai to seku rezultātā Darbu izpildes un to 
garantijas laikā, Izpildītājam ne vēlāk kā līdz Darbu uzsākšanai Objektā ir 
jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība, lai nodrošinātu to zaudējumu atlīdzību, kuri 
var rasties Pasūtītājam Darbu pienācīgas neizpildes gadījumā. Apdrošināšanas 
līgumam (obligātā civiltiesiskā apdrošināšana) jāattiecas uz visu Darbu apjomu un 
jābūt spēkā visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Pirms apdrošināšanas līguma 
noslēgšanas, apdrošināšanas noteikumi Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

14.2.   Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 10.(desmitajā) darba dienā pēc šī Līguma vai 
attiecīgā tā pielikuma abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam šādus Pasūtītāja 
akceptētas bankas garantijas oriģinālus: 
14.2.1. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma bankas vai apdrošināšanas 

sabiedrības garantija par summu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 
summas; 

14.3. Izpildītājam ir tiesības pēc būves nodošanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam bankas 
vai, ja Pasūtītājs tam piekrīt, LR darbojošās Pasūtītāja akceptētas apdrošināšanas 
sabiedrības garantijas oriģinālu par summu 5% (pieci procenti) apmērā no Objekta 
Kopējo Būvdarbu Realizācijas Tāmes par būvdarbu veikšanu garantijas laikā atklāto 
defektu novēršanai. 

 
 
 
 
 



 
 

15. Pušu pārstāvji un pārstāvības noteikumi. 
15.1. Par Izpildītāja pārstāvi, kurš saistībā ar Darbu izpildi ir tiesīgs Izpildītāja vārdā 

rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, Izpildītājs ieceļ 
____________, tel.: _____________, fakss: ______________, e-pasts: 
______________, kurš ir tiesīgs atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt 
citu pārstāvi, par to paziņojot Pasūtītājam. 

15.2.Par Pasūtītāja atbildīgajiem pārstāvjiem, kuri saistībā ar būvniecību darbu izpildi ir 
tiesīgi Pasūtītāja vārdā rīkoties un nodrošināt operatīvu lēmumu pieņemšanu, 
Pasūtītājs ieceļ ________________tālr._____________, fakss_________________, 
e-mail: __________________un__________________, tālr 
______________________, e-mail:___________________.  Atbildīgie pārstāvji ir 
tiesīgi atsevišķu noteiktu jautājumu risināšanā nozīmēt citu atbildīgo pārstāvi, par to 
paziņojot izpildītājam. 

15.3. Par atbildīgo pārstāvju nomaiņu attiecīgā Puse savlaicīgi rakstveidā ziņo otrai 
Pusei, norādot jaunā atbildīgā pārstāvja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru. 

15.4. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs:  
15.4.1. jebkurā laikā netraucēti nokļūt Objektā; 
15.4.2. saskaņā ar šā Līguma noteikumiem dot Izpildītājam saistošus norādījumus 

par Darbu izpildi, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Dokumentāciju un 
normatīvo aktu noteikumiem; 

15.4.3. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un 
ziņas. 

15.4.4. pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus un parakstīt Darbu Aktus. 
 

16. Uzraudzība un kontrole 
16.1.Pasūtītāja uzdevumā Darbu uzraudzību un kontroli atbilstoši Līgumam un normatīvo 

aktu prasībām veic Pasūtītāja pārstāvis _______________tālr. 
_____________tālr./fax _____________(noslēgts līgums Nr.06/2013 no 
29.08.2013.g. „par būvuzrauga pienākumu veikšanu” ar SIA ”REM PRO”, Reģ. 
Nr.41503041904); 

16.2. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja, Pasūtītāja pārstāvja iekļūšanu Būvlaukumā, vai 
citās vietās Objektā, kur tiek veikti ar Līguma izpildi saistītie Darbi. 
 
17. Apakšuzņēmēju un būvdarbu vadītāja pieaicināšana un nomaiņa 

17.1. Izpildītājs drīkst nodot atsevišķu darbu izpildi tikai tādiem apakšuzņēmējiem, kuri 
ir norādīti Izpildītāja piedāvājumā. 

17.2. Gadījumā, ja objektīvu apstākļu dēļ 17.1.punktā minētais apakšuzņēmējs nevar 
veikt tam uzticētos darbus, Izpildītājam ir tiesības, saskaņojot to ar Pasūtītāju, 
nodot attiecīgos darbus citam apakšuzņēmējam. Šajā punktā minētajā gadījumā 
piesaistītajam apakšuzņēmējam ir jāatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām 
apakšuzņēmējiem. 

17.3. Izpildītājam ir jānodrošina, lai apakšuzņēmējs tam uzticētā darba izpildi nenodod 
citām personām, ja vien Pasūtītājs tam iepriekš rakstveidā nav piekritis. 

17.4. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju 
gadījumā, ja apakšuzņēmējs darbu veic nekvalitatīvi vai neievēro darba izpildes 
termiņus un/vai spēkā esošos normatīvos aktus vai citas Dokumentācijas prasības. 
Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā nodrošināt 
Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.  

17.5. Izpildītājs Darbu izpildes gaitā un noteiktajā Darbu garantijas laikā atbild par 
apakšuzņēmēju veikto darbu (kas veikti Darbu izpildes ietvaros) kvalitāti. 
Apakšuzņēmējs ir atbildīgs pret Galveno būvuzņēmēju un trešajām personām par 
visiem tiešajiem zaudējumiem, kuri radušies apakšuzņēmēju vainas dēļ. 
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17.6. Izpildītājam ir pienākums, 2 (divu) darba dienu laikā pēc attiecīga pieprasījuma, 
iesniegt Pasūtītājam Izpildītāja apakšuzņēmēju sarakstu, norēķinus apliecinošus 
dokumentus ar apakšuzņēmējiem, kā arī citu informāciju. 

17.7. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz Izpildītāja un 
apakšuzņēmēju darbinieku sarakstu Objektā. 
 

18. Pārbaudes, mērījumi un Darbu nodošana  
18.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu izpildi, Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un 

iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā Darba apjomam un 
Līguma tāmēm. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību un 
nav uzskatāma par Darbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja 
Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar 
veicamo pārbaudi nav pagarināms.  

18.2. Izpildītājs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina 
pārbaudes veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā 
skaitā izmantot Izpildītāja vai viņa apakšuzņēmēju instrumentus, pārbaudes ierīces, 
kas pieejamas Būvlaukumā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no Izpildītāja 
puses.  

18.3. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma 
dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības 
un pienākumus. Defekti, kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes 
aktā, kuru sastāda un paraksta Puses. 

18.4. Izpildītāja pārstāvis par pārbaudē konstatējamiem faktiem tiek informēts pārbaudes 
veikšanas laikā, bet pārbaudes rezultāti akta veidā, norādot konstatētos Defektus, 
tiek paziņoti Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. 
Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem Izpildītājs paziņo ne vēlāk kā 5 
(piecas) darba dienas pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā 
Izpildītājs nav sniedzis iebildumus Pasūtītājam, uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis 
pārbaudes rezultātiem. 

18.5. Pusēm kopīgi jānovērtē veikto Darbu apjoms, veicot nepieciešamos mērījumus. 
18.6. Ja kāda no Pusēm, saskaņā ar paziņojumā noteikto laiku, bez attaisnojoša iemesla 

nepiedalās šādu mērījumu veikšanā, spēkā ir otras Puses veiktie mērījumi. 
18.7. Saskaņā ar Līgumu veicamo pārbaužu aktus Puses paraksta 1 (vienas) nedēļas laikā 

pēc pārbaudes beigšanas. Pārbaudes aktā tiek fiksēti: Darbi vai to daļa, kas tiek 
pārbaudīta, Defekti, kurus konstatējušas Puses, kā arī Defekti, uz kuriem uzmanību 
vērsis Pasūtītājs. Ja Puses secina, ka veiktie Darbi atbilst normatīvajiem aktiem un 
Līguma prasībām, bet atklāti daži nebūtiski Defekti, tad tos atzīmē pārbaudes aktā, 
norādot to novēršanas termiņu un kārtību. 

18.8. Pārbaudes saskaņā ar Līgumu no Pasūtītāja puses bez īpaša pilnvarojuma var 
pieprasīt un veikt Pasūtītāja nozīmētais Pasūtītāja pārstāvis. 

18.9. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu 
sertificētu speciālistu. Izpildītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var 
pieaicināt neatkarīgu sertificētu speciālistu. 

18.10. Pārbaudes ierosinātājam ir pienākums savlaikus uzaicināt Pušu pārstāvjus 
piedalīties pārbaudē. 

18.11. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi: 
18.11.1. Izpildītājam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos 

Defektus. Par Darbu laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses 
vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet tas nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) 
dienas. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 21.nodaļā 
noteiktajos termiņos; 



 
 

18.11.2. Izpildītāja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Izpildītājs par 
saviem līdzekļiem Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros; 

18.11.3. ja Izpildītājs uzskata, ka Defekta rašanās Darbos nav viņa vaina, viņš par 
to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda 
apgalvojuma motivētu pamatojumu; 

18.11.4. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku 
sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Izpildītājs, bet 
trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ja tiek konstatēts, ka Defekta rašanās 
Darbos nav Izpildītāja vaina, viņam nav pienākums atlīdzināt Defektu 
novēršanas izdevumus. Ekspertīzes izmaksas apmaksā tā Puse, kurai 
ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs; 

18.11.5. ja pēc Defektu novēršanas tiek konstatēts, ka paveiktais darbs tomēr nav 
kvalificējams kā Defektu novēršanas darbs vai ka Izpildītājs par to nav 
atbildīgs, Pasūtītājam ir pienākums veikt atbilstošas Līgumcenas un 
Darbu izpildes termiņa korekcijas, ja Izpildītājam tas ir nepieciešams; 

18.11.6. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Izpildītājam Defektu novēršanas 
darbu veikšanā, kā arī nodrošināt pieeju to pārbaudei; Izpildītājam 
savukārt ir pienākums Defektu novēršanu veikt Pasūtītājam 
visizdevīgākajā veidā un kārtībā. 

18.12. Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no 
atbildības par Darbu izpildes laika neievērošanu. 

18.13. Ja par Defektiem atbildīgs Izpildītājs, izdevumi par Defektu novēršanu jāapmaksā 
Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu. 

18.14. Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar Defektu novēršanu, Izpildītājam ir 
pienākums tos atlīdzināt. 

18.15. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam pēc vienošanās ar Izpildītāju ir tiesības izmantot 
vēl nepieņemto Darbu daļas, kas netiek uzskatīts par Darbu pieņemšanas fakta 
apliecinājumu. 

 
19. Darbu pieņemšana pēc Līguma izbeigšanas 

19.1. Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par 
faktiski paveikto Darbu. Novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu kvalitāte, t.i., 
atbilstība Līguma noteikumiem. 

19.2. Pasūtītājam ir īpašumtiesības uz tiem materiāliem, izstrādājumiem, kas nopirkti 
Darbu izpildei, un par kuriem samaksāta pirkuma maksa, neskatoties uz pirkuma 
maksas  izdarītāju. 

19.3. Ja Puses nevar vienoties par izmaksām, tad novērtēšanu veic Pušu iecelta komisija, 
eksperti vai tiesa. 

19.4. Visa ar būvdarbu pabeigšanu saistītā dokumentācija Iepirkuma uzvarētājam 
jānodod vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms plānotā objekta nodošanas termiņa. 

19.5. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma par būvdarbu pabeigšanu  
saņemšanas Pasūtītājs sasauc darba komisiju (piedalās pasūtītāja pārstāvji, 
būvuzraugs, būvuzņēmēja pārstāvji), lai apsekotu objektu, novērtētu darbu kvalitāti 
un atbilstību Līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Ja tiek konstatēti defekti, darba 
komisija sastāda defektu aktu, un nosaka to likvidācijas un atkārtotas darba 
komisijas sasaukšanas termiņus. 

19.6. Pēc darba komisijas pozitīva atzinuma par veiktajiem darbiem objektā, 
būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā ir uzrādītas 
objekta  būvdarbu izmaksas un garantijas termiņš. 
 
 
 



 
 

20. Garantijas laiks 
20.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā noteiktajām 

kvalitātes prasībām. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu atbilstību Dokumentācijai, šī 
Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un citām 
Dokumentācijā noteiktajām prasībām. Izpildītājs garantē visu Darbu atbilstošu 
funkcionēšanu. 

20.2. Garantēšana šī Līguma izpratnē nozīmē, ka Līdzējs, kurš devis garantijas, apņemas 
atlīdzināt visus zaudējumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī 
uzņemtās saistības netiek izpildītas. 

20.3. Būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu garantijas termiņš ir 61 mēnesis pēc būves 
nodošanas ekspluatācijā. 

20.4. Garantijas termiņā konstatētos defektus un citus trūkumus Būvuzņēmējs apņemas 
novērst saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem. Defektu un trūkumu novēršanas 
termiņš tiek noteikts pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, 
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz 
trūkumu un defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir obligāts. Ekspertīze tiek 
veikta uz Būvuzņēmēja rēķina. Ja Būvuzņēmējs nokavē savstarpēji nolīgto vai 
ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo nokavējumu iestājas sankcijas, kādas šajā 
līgumā paredzētas par saistību izpildes nokavējumu. Būvuzņēmējam ir pienākums 
šos darbus veikt ar tādu pat darbaspēka un tehnikas resursu apjomu, kā Līguma 
ietvaros veiktos darbus, un darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos 
Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu savstarpēju nolīgtā vai Ekspertīzes 
noteiktā termiņa nokavējumam. 

20.5. Darbu garantijas laika ietvaros Izpildītājs bez maksas novērš Objekta ekspluatācijas 
laikā konstatētos būvniecības Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad 
Izpildītājs no Pasūtītāja ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto 
Defektu, vai citā Pušu saskaņotā, saprātīgā termiņā. 

20.6. Defekti, kas var kaitēt cilvēka veselībai vai Objekta ekspluatācijai, novēršami 
nekavējoties.  

20.7. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu 
veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos 
ir paredzēti veicamo Darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi,) 
konstatētie būvniecības Defekti nav novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses 
atsevišķi vienojas par Defektu novēršanas termiņu. 

20.8.  Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, 
viņš 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to 
rakstiski paziņo Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, 
kas apstiprina Izpildītāja viedokli. 

20.9. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to 
novēršanu Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs uz Izpildītāja rēķina 
novērst Defektus vai pieaicināt citu personu minēto Defektu novēršanai, 
ieturot/piedzenot šajā sakarā radušās izmaksas no Izpildītāja, tai skaitā izmantojot 
Izpildītāja iesniegto garantijas laika garantiju. 

20.10. Garantijas laiku rēķina no Akta parakstīšanas dienas. 
20.11. Ja Līgums tiek izbeigts, tad Darbu garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas 

dienas un attiecas tikai uz tiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Aktiem. 
 

21. Pušu atbildība 
21.1. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par: 

21.1.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši līgumā noteiktajam; 
21.1.2. Līgumā noteikto atļauju saņemšanu; 
21.1.3. Darbību Būvlaukumā saskaņā ar Līgumā noteikto; 



 
 

21.1.4. Par visu Darbu izpildei nepieciešamo izpēti un uzmērīšanu;  
21.1.5. Savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām 

dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem; 
21.1.6. Faktiski paveikto Darbu mērījumu pareizību; 
21.1.7. Savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 
21.1.8. Pārbaudē atklāto Defektu novēršanu; 
21.1.9. Būvlaukumā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un 

citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo 
aktu prasībām; 

21.1.10. Savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu 
kvalifikāciju, kā arī konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, 
licencēm, sertifikātiem, atļaujām, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām; 

21.1.11. Darba rīku, iekārtu un būvmateriālu saglabāšanu, nodrošināšanu (patstāvīgi 
uz sava rēķina); 

21.1.12. Reklāmu izvietošanu Objekta teritorijā, saskaņojot to ar Pasūtītāju; 
21.1.13. Visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt 

personas, kuras ir tiesīgas kontrolēt Darbus; 
21.1.14. Izpildītājam visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda saņemtās 

Dokumentācijas atbilstība pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām 
konstatētām nepilnībām un iespējamām Līgumcenas izmaiņām Izpildītājam 
jāziņo rakstveidā Pasūtītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
dokumentācijas saņemšanas. 

21.1.15. Ar savu darbību nekavēt un netraucēt pārējo un/vai saistīto darbu izpildi. 
21.1.16. Izpildītājs no saviem līdzekļiem apmaksā visus Objektā esošo pieejamo 

ūdensapgādes un kanalizācijas, elektroapgādes, siltuma un būvgružu 
izvešanas pakalpojumu apmaksu, kas nepieciešami Darbu atbilstošai 
organizēšanai un veikšanai saskaņā ar Darbu izpildes atsevišķajiem 
nosacījumiem. 

21.1.17. Darbu izpildes procesā nepieciešamās, Izpildītāja izstrādātās 
dokumentācijas sagatavošanu valsts valodā un iesniegšanu Pasūtītajam, 
saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem. 

21.1.18. Darbu veikšanas gaitā visu Pasūtītāja pārstāvju, pārbaudītāju izvirzīto 
nosacījumu, kas nav pretrunā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas spēkā 
esošo normatīviem aktiem un standartiem, ievērošanu. 

21.1.19. Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, kā arī par līgumsoda samaksu, ja 
Darbi netiek pabeigti Līgumā noteiktajā termiņā; 

21.1.20. Trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem. 
21.1.21. Izpildītājam jāsniedz Pasūtītājam šajā sakarā nepieciešamā informācija 

par Darbu izpildes gaitu un specifiku. 
21.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar situāciju un 

faktisko stāvokli Objektā, ka viņam ir visa nepieciešamā informācija Darbu 
kvalitatīvai izpildei. Izpildītājs nedrīkst veikt projekta izmaiņas, bez saskaņojuma ar 
Pasūtītāja pārstāvji. 

21.3. Izpildītājam jānodrošina būvdarbu žurnāla atrašanās Objektā, kurš katru dienu 
jāaizpilda. 

21.4. Izpildītājs nodrošina tīrību Objektā un visā savas darbības zonā, atbilstoši 
pašvaldības normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. 

21.5. Izpildītājs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm, visu būvgružu 
aizvākšanu vai pārpalikumu otrreizēju izlietošanu, pārstrādi, apstrādi un/vai 
uzglabāšanu un izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, videi nekaitīgā veidā, 
atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. 

21.6. Izpildītājs nodrošina Objektā visā Darbu izpildes laikā Darbu kontroli. 



 
 

21.7. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi Darbos izmantojamo 
materiālu, kvalitāti un citus parametrus. 

21.8. Darbu nodošanā Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvim visu veikto Darbu 
izpilddokumentāciju. Jākonsultē, jāinstruē Pasūtītājs par iekārtu, konstrukciju 
ekspluatāciju. 

21.9. Izpildītājs uzņemas un nozīmē darba aizsardzības koordinatoru, kuram ir speciāla 
apliecība šajā jomā. 

21.10. Izpildītājam ir pienākums pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam rīkojumu 
par atbildīgo personu nozīmēšanu būvdarbu vadīšanā, darbu aizsardzībā, 
ugunsdrošībā, vides aizsardzībā, Darbu veikšanā iesaistīto darbinieku sarakstu. 

21.11. Līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā Izpildītājs atbild par nodarītajiem 
zaudējumiem, kurus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un 
tehniskajiem līdzekļiem. 

21.12. Izpildītājs ir atbildīgs par Defektiem, kas atklāti Darbu garantijas laikā, (izņemot 
par tādiem kas attiecināmi uz Dokumentācijas kļūdām, nepilnībām, trūkumiem) ja 
tie samazina būves vai inženierkomunikāciju drošumu, funkcionalitāti vai 
darbaspēju. 

21.13. Katra Puse ir atbildīga otrai Pusei par to Darbu daļu, ko veikuši vai nav paveikuši 
tās darbinieki, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai citas Darbu izpildē iesaistītās 
personas. 

21.14. Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kādu tā ir radījusi otras Puses tehniskiem 
līdzekļiem, būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā, 
veicot vai organizējot Darbus, kā arī nepildot maksājumu saistības. 

21.15. Jebkura Puse var prasīt no otras Puses vienlaicīgi, kā līgumsodu, tā arī šā Līguma 
izpildīšanu, turklāt līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no šajā Līgumā 
uzņemtām saistībām. 

21.16. Ja ir iesniegts pieprasījums par zaudējumu atlīdzināšanu, vai ir iesniegts rēķins par 
tiem izpildītajiem Darbiem, kuros konstatēti Defekti, Pasūtītājam ir tiesības līdz 
vienošanās vai tiesas ceļā pieņemtam nolēmumam aizturēt maksājumu par tādu 
beigu maksājuma summas daļu, kas var segt Defektu novēršanas izdevumus vai 
zaudējumu. 

21.17. Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt Izpildītāja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma 
noteikumiem. 

21.18. Ja pēc Darbu izpildes Pasūtītājam ar Izpildītāju rodas domstarpības par 
izpildītajiem Darbiem un to pieņemšanu, tad iepriekšminētās domstarpības 
izraisījušie jautājumi tiek nodoti izlemšanai ekspertam, kuru izvēlas abas Puses 
savstarpēji vienojoties. 

21.19. Pasūtītājs ir atbildīgs par: 
21.19.1. Izpildītāja darbības nodrošināšanai Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo 

dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu izpildītājam; 
21.19.2. Darbu pieņemšanas kārtību. 
21.19.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju. 
21.19.4. Līgumcenas samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā. 

 
22. Zaudējumi 

22.1 . Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, tad Izpildītājam ir pienākums 
atlīdzināt Pasūtītājam Līguma izbeigšanas rezultātā radītos tiešos papildu izdevumus 
Darbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos zaudējumus, kurus Pasūtītājam Izpildītāja 
vainas dēļ radījusi Līguma izbeigšanu. 

 
 

 



 
 

23. Zaudējumu atlīdzības pieprasījums 
23.1. Pieprasījums par konstatēto zaudējumu, jāiesniedz rakstiski otrai Pusei, ja: 

23.1.1. Zaudējums atklāts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums 
jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu atklāšanās; 

23.1.2. Zaudējums atklāts Darbu garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums 
jāiesniedz ne vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc Darbu garantijas laika 
izbeigšanās. 

23.1.3. Katrai Pusei ir tiesības iesniegt pretprasījumu par zaudējumu atlīdzību 1 
(viena) mēneša laikā no brīža, kad tas saņēmis otras Puses pieprasījumu par 
atlīdzību, kas saistīta ar Darbu veikšanu. 

 
24. Pasūtītāja tiesības lauzt Līgumu 

24.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes 5 (piecas) dienas 
iepriekš par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam arī gadījumos, ja: 
24.1.1. Izpildītājs nav uzsācis Darbus Objektā 5 (piecu) dienu laikā pēc Līgumā 

paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas 
saņemšanas dienas; 

24.1.2. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiskā 
atgādinājuma nav uzsākta Defektu novēršana 5 (piecu) darba dienu laikā, 
skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas; 

24.1.3. Ja Izpildītājs Darbus vai kādu to daļu izpilda nekvalitatīvi un Izpildītājs 
nenovērš šādu pārkāpumu, tā sekas arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot 
no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas; 

24.1.4. Izpildītājam ir pasludināts maksātnespējas process; 
24.1.5. Valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes pieprasa Pasūtītāju vai Izpildītāju 

apturēt Līguma izpildi sakarā ar tādiem Izpildītāja vainojamas rīcības dēļ 
pieļautiem Darbu, Līguma pārkāpumiem, kurus Izpildītājs nenovērš arī 5 
(piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 
dienas un kuru nenovēršana liedz turpināt Darbu izpildi Objektā; 

24.1.6. Darbu veikšanas termiņš, nekvalitatīvi veikto Darbu un Defektu novēršana 
tiek kavēta vairāk kā par 10 (desmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības 
vienpusēji izbeigt šo Līgumu par to rakstveidā paziņojot izpildītājam, un 
Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā atmaksāt visas 
saņemtās naudas summas, kas pārsniedz faktiski izpildīto Darbu 
apmaksājamās summas. 

24.2. Pasūtītājs var savus tiešos zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas 
Izpildītājam. 

 
25. Līgumsodi 

25.1. Par Darbu veikšanas termiņa nokavējumu, nekvalitatīvi veikto Darbu un Defektu 
novēršanas termiņa nokavējumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja 
līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no Līgumcenas par katru 
nokavēto dienu. 

25.2. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību izpildes 
pienākuma. 

25.3. Puse, kura nav izpildījusi vai nav pienācīgi pildījusi savas šajā Līgumā noteiktās 
saistības, pilnā apmērā atlīdzina zaudējumus, kas šajā sakarā nodarīti otrai Pusei. 

25.4. Par savlaicīgu apmaksas neveikšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam nokavējuma 
procentus, kas sastāda 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētās 
maksājamu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit 
procenti) no laikā nesamaksātās Līgumcenas daļas. 



 
 

25.5. Darbu daļa tiek uzskatīta par izpildītu ar brīdi, un tiek apturēts līgumsods, kad 
Puses par tās izpildi ir sastādījušas attiecīgas Darbu daļas Aktu. 

25.6. Līgumsoda summu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam ir jāmaksā 
Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam 
saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam.  

25.7. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto 
zaudējumu summās. 

26. Nepārvarama vara 
26.1. Puses neatbild par Līguma saistību neizpildi vai izpildes nokavējumu, ja minētā 

neizpilde vai nokavējums ir saistīti ar nepārvaramas varas apstākļiem. Ar 
nepārvaramas varas apstākļiem Līgumā saprotami jebkuri civiliedzīvotāju nemieri, 
sacelšanās, karš, streiki, ugunsgrēki, plūdi, citas stihiskas nelaimes un citi 
tamlīdzīgi apstākļi, kas traucē Līguma izpildi un kurus Pusēm nav iespējams 
ietekmēt. 

26.2. Pusei, kuru ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, ir nekavējoties – bet ne vēlāk 
kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās – par to rakstveidā jāziņo 
otrai Pusei (pievienojot paziņojumam visu tās rīcībā esošo informāciju par 
nepārvaramas varas gadījumu un šī gadījuma izraisītajām sekām) un jāpieliek visas 
pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu sekas. Ja minētie apstākļi aizkavē 
vai pārtrauc Puses saistību izpildi, tad tādējādi ietekmētais saistību izpildes laiks un 
Līguma termiņš ir pagarināmi par laika periodu, kas vienāds ar nepārvaramas varas 
apstākļu darbības periodu un laiku. 
 

27. Strīdi 
27.1. Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu 

komisiju trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu 
Izpildītājs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. Ekspertu izmaksas apmaksā vainīgā 
Puse jeb tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs. 

27.2. Ja kāda no Pusēm nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata tiesā. 
27.3.   Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats 

Izpildītājam pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi 
Pusēm nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā 
paredzētos gadījumus, kad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma 
izpildes vai aizturēt maksājumus. 

 
28. Konfidencialitāte 

28.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 
28.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu 

puses, kas piedalās Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību 
institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā pieprasa atklāt šādu 
informāciju; 

28.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas 
neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to 
izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita 
rakstura informāciju par otras Puses darbību, kas kļuvusi tiem pieejama 
līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos paredzētajos gadījumos. 

28.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu 
informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir 
paredzēts darīt zināmu trešajām personām. 

28.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma 
pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses 




