IEPIRKUMA LIGUMS Nr. 4 / / 0/

Daugavpili, 2017.gada 8. augusta

SIA “Daugavpils bérnu veselibas centrs”, reg. Nr. 41503021397, tas valdes locekles Tatjanas
Kokinas persona, kas darbojas uz Statiitu pamata, turpmak $T Liguma teksta saukts — Pasutitajs, no
vienas puses, un
SIA “A.Medical”, reg. Nr. 40103599415, kuru atbilstosi statiitiem parstav tas valdes
priek3sédétajs Igors Palkovs, turpmak §T Liguma teksta saukts — Izpilditajs , no otras puses, abi kopa un
katrs atseviSki turpmak 37 Liguma teksta saukti - Lidzgjs/ Lidzgji, pamatojoties Publisko iepirkumu
likuma kartiba organizéta iepirkumu procediira ”Stacionaras rentgena iekartas piegade sabiedribas
ar ierobeZotu atbildibu ,,Daugavpils bérnu veselibas centrs” vajadzibam” ID Nr.: DBVC -2017/1,
turpmak $T liguma teksta saukts Iepirkums, rezultatiem noslédz $adu ligumu, turpmak 87 Liguma teksta
saukts - Ligums:

1. Liguma priekSmets
1.1. Pasititajs uzdod, bet lzpilditajs apnemas Liguma un normativajos aktos noteiktaja kartiba,
pienaciga kvalitaté veikt SIA ,Daugavpils beérnu veselibas centrs” Stacionara rentgena iekartas
Carestream Ascend piegadi, uzstadiSanu, reguléSanu, nodoSanu ekspluatacija un personila
apmacibu (turpmak teksta — Darbus) objekta 18.Novembra iela 19, Daugavpils.
1.2. Darbi jaizpilda atbilstosi Iepirkuma prasibam, Tehniskai specifikacijai (Iiguma 1. pielikums),
FinanSu piedavajumam (liguma 4.pielikums) un citiem normativajiem aktiem, dokumentiem un
instrukcijam, kas saistiti ar Liguma izpildi, ka ari atbilstosi Pasttitaja tieSajiem noradijumiem, ja tie
nav pretruna ar Dokumentaciju un normativo aktu noteikumiem.
1.3. Izpilditajs apnemas Liguma un normativajos aktos noteiktaja kartiba veikt Pasititdja eso3a
rentgena iekartas demontazu un uzglabasanu vismaz 24 (divdesmit etri) ménesu laika Izpilditaja tam
speciali paredz&taja vieta no briza, kad jauna stacionara rentgena iekarta tiks nodota Pasttitdjam
ekspluatacija, ka arT veikt glabato rentgena iekartas turpmako utilizéSanu p&c Pasititaja rakstiska
pieprasijuma.
1.4. Izpilditajs apliecina, ka ir iepazinies ar lepirkumu, piekrit taja izvirzitajam prasibam, Darbu
apjomiem, kvalitates prasibam un, ka [zpilditajam nav jebkada satura pretenzijas vai iebildumi pret

2. Darbu izpildes termini
2.1. Liguma darbibas termins — 1idz visu pusu saistibu pilnigai izpildei.
2.2. Izpilditajs visus paredz&tus Darbus (iznemot liguma 1.3. punkta noteikto), pabeidz ne vélak ka 8
(astonas) kalendaras ned€las no Iiguma noslégsanas briza, ko fiksé ar aktu par darbu pabeigsanu.
2.2. Pirms planota Darbu izpildes sakuma, Izpilditaja pienakums ir atkartoti parliecinaties par iespgju

Darbu izpildi pabeigt planotaja termina, ja to pielauj laika apstakli un materialu tehniskas Tpasibas.

2.3. Gadijuma, ja, veicot Darbus, tiek atklati, radusies Pusém agrak nezinami objektivi iemesli (kurus
nevargja paredzét Liguma slégsanas laika), kuru dél nav iesp&ama Darbu pabeig$ana noteiktajos
terminos, Izpilditaja pienakums ir nekavéjoties informé&t par to Pasutitaja parstavi un ne vélak ka 2
(divu) darba dienu laika p&c minéto iemeslu konstatésanas, iesniegt tam rakstveida pazinojumu. Sada
gadijuma Puses rakstveida vienojas par Darbu izpildes terminu izmainam un Liguma noteikumos
noteiktas soda sankcijas par Darbu izpildes termina nokavéjumu netiek piemé@rotas. Pie objektiviem
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iemesliem tiek pieskaititi valsts un pagvaldibu uzraugoso institliciju lémumi par Darbu apturéianu, ja
pie ta nav vainojama Izpilditaja darbiba.

3. Ligumcenas un liguma summa
3.1. Kopgja liguma summa par Darbu izpildi atbilstogi Liguma noteikumiem, tiek noteikta EUR
87580,00 (astondesmit septini tiikstosi pieci simti astondesmit eiro, 00 centi) apméra un PVN 21%,
t.i., EUR 18391,80 (astonpadsmit tiikstosi tris simti devindesmit viens eiro, 80 centi), kas kopa ir EUR
105971,80 (viens simts pieci tikstosi devini simti septindesmit viens eiro, 80 centi), turpmak teksta
Ligumcena. Ja tiek veiktas izmainas normativajos aktos, kas skar nodoklu politiku, Puses vienojas
piemerot speka esosos normativos aktus, kas attiecas uz Pievienotas vertibas nodokli.
3.2. Ligumcena ietver pilnu samaksu par §7 Liguma ietvaros paredzeto saistibu izpildi, taja skaita, visas
izmaksas, kas saistitas ar Darbu veik$anu pilna apjoma, taja skaitd, materialu un izstradajumu
izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitimos izdevumus, mehanismu un transporta izmaksas, darbu
organizécijas izmaksas, nodoklus (iznemot PVN), tai skaita darbi un materiali, kas nav noraditi
Liguma dokumentos, bet uzskatami par nepieciesamiem Darbu pienacigai un kvalitativai izpildei.
3.3. Ligumcena visa Liguma darbibas laika netiks paaugstinata sakara ar cenu pieaugumu darbaspéka
un/vai materialu izmaksam, nodoklu likmes (iznemot PVN) vai nodoklu normativa regulgjuma
izmainam, inflaciju vai valiitas kursu svarstibam, ka ar jebkuriem citiem apstakliem, kas varétu skart
Ligumcenu.

4. Norékinu kartiba
4.1. Pasititajs veic samaksu par faktiski izpilditiem un Pasiititaja parstavja parbauditiem Darbiem
saskana ar Izpilditaja iesniegtajiem un Pasutitaja apstiprinatajiem Aktiem (Darba pienemsanas —
nodosanas akts). Apmaksa par $aja punkta minétajiem Darbiem tick veikta péc Izpilditaja iesniegtiem
rékiniem 30 (trisdesmit) darba dienu laika.
4.2. Izpilditajam Darba pienemsanas — nodosanas aktu un rékinu par veiktajiem Darbiem jaiesniedz
Pasutitaja noraditaja adresg, ja vien starp Pusém nav norunata cita veida kartiba.
4.3. Maksajumi tiek veikti uz Izpilditaja rékina noradito bankas kontu.
4.4. Nekvalitativi vai neatbilstosi veiktie Darbi netiek pienemti un apmaksati lidz defektu novérsanai
un So darbu pienemsanai.

5. Garantijas laiks

5.1. Izpilditajs garanté izpildito Darbu kvalitati atbilstosi Tehniska specifikacija (Iiguma
1. pielikums) noteiktajam prasibam un Latvijas Republikas normativajiem aktiem. Izpilditdjs garante
visu Darbu atbilstosu funkcionésanu.
5.2. Izpildito darbu garantijas termin ir 24 (divdesmit Cetri) meénesi péc Darbu nodosanas

ekspluatacija.
5.3. Garant€Sana 7 Liguma izpratné nozimé, ka Lidzgjs, kur§ devis garantijas, apnemas atlidzinat
visus zaudgjumus, ja ta izteiktie apgalvojumi izradas nepatiesi vai arl uznemtas saistibas netiek
izpilditas.
5.4. Garantijas termina konstatétos defektus un citus trikumus Izpilditajs apnemas novérst saviem
spekiem un par saviem lidzekliem. Defektu un trikumu novér$anas termin$ tiek noteikts pusém
vienojoties.
5.5. Darbu garantijas laika ietvaros Izpilditajs bez maksas noveré iekartu ekspluatacijas laika
konstatétos Defektus 5 (piecu) darba dienu laika no briza, kad Izpilditajs no Pasititaja ir sanémis
rakstisku pazinojumu - pretenziju par atklato Defektu. vai citd Pugu saskanota. sapratiga termina.
5.6. Gadijuma, ja objektivi pastavosu Skerslu de (tehniski vai tehnologiski darbu veik3anas termins
parsniedz 5 (piecas) darba dienas vai papildus normativajos aktos ir paredzéti veicamo Darbu
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saskanojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstat€tie Defekti nav novérSami 5 (piecu) darba dienu
laika, Puses atseviski vienojas par Defektu novérsanas terminu.

6. Pusu atbildiba
6.1. Izpilditajs Liguma izpildes gaita ir atbildigs par:
6.1.1. Darbu veik$anu un organizéSanu atbilsto$i liguma noteiktajam;
6.1.2. Par visu Darbu izpildei nepiecieSamo izpéti un uzmérisanu,
6.1.3. Sava kompetencg ietilpstoSo parbauzu veiksanu;
6.1.4. Objekta veicamo Darbu droSibas tehnikas, vides, ugunsdro$ibas un citiem pasakumiem
atbilstosi Latvijas Republikas speka eso$o normativo aktu prasibam;
6.1.5. Savu veikto Darbu, darbinieku kvalifikaciju, ka arT konkréta darba veik3anai nepiecieS§amam
apliecibam, licencém, sertifikatiem, atlaujam, ka arT par vinu pielautajam kladam;
6.1.6. Ar savu darbibu nekavet un netrauc@t pargjo un/vai saisttto darbu izpildi;
6.1.7. Pasutitajam nodaritajiem zaud&umiem, ka arT par ligumsoda samaksu, ja Darbi netiek pabeigti
Liguma noteiktaja termina;
6.1.8. Tre$ajam personam nodaritajiem zaud&jumiem;
6.1.9. Izpilditajs, parakstot Ligumu, apliecina, ka ir riipigi iepazinies ar situdciju un faktisko iekartas
stavokli, ka vinam ir visa nepiecie§ama informacija Darbu kvalitativai izpildei.
6.2. Darbu nodo$ana lzpilditajam jaiesniedz Pasititaja parstavim visu veikto Darbu dokumentaciju.
Jakonsultg, jainstrué Pasititaju par pareizu un drosu iekartas ekspluataciju.
6.3. Izpilditajs ir atbildigs par Defektiem, kas atklati Darbu garantijas laika.
6.4. Pasutitajam ir pienakums apmaksat Izpilditaja veiktos Darbus saskana ar Liguma noteikumiem.
6.5. Ja péc Darbu izpildes Pasiititajam ar Izpilditaju rodas domstarpibas par izpilditajiem Darbiem un
to pienemsanu, tad iepriekSminétas domstarpibas izraisijusie jautdjumi tiek nodoti izlemsanai
ekspertam, kuru izvélas abas Puses savstarpgji vienojoties.
6.6. PasiitTtajs ir atbildigs par:
6.6.1. Izpilditdja darbibas nodroSinasanai Pasititaja riciba eso30 nepiecieSamo dokumentu,
informacijas un izmainu savlaicigu nodosanu Izpilditajam;
6.6.2. Darbu pienem3anas kartibu;
6.6.3. Pasiititaja pilnvaroto parstavju darba organizaciju;
6.6.4. Ligumcenas samaksu Liguma noteiktaja kartiba un apméra.
6.7. Par liguma saistibu izpildi puses nes atbildibu saskana ar 1 I[iguma noteikumiem.
6.8. Gadijuma, ja Darbu izpilde vai samaksa aizkavéjas un kada no pusém par to vainojama, vainojama
puse izmaksa otrai pusei ligumsodu.
6.9. Par Darbu veik$anas termina nokav&jumu, nekvalitativi veikto Darbu un Defektu novérsanas
termina nokav&jumu, Pashtitajam ir tiesibas pieprasit no Izpilditaja ligumsodu 0,1% (vienas
desmitdalas procenta) apmera no Ligumecenas par katru nokavéto dienu.
6.10. Ligumsoda samaksa Puses neatbrivo no zaud&juma atlidzibas un saistibu izpildes pienakuma.
6.11. Puse, kura nav izpildijusi vai nav pienacigi pildTjusi savas $aja Liguma noteiktas saistibas, pilna
apmera atlidzina zaudéjumus, kas 3aja sakara nodariti otrai Pusei.
6.12. Par savlaicigu apmaksas neveikSanu, Pasttitajs maksa Izpilditajam nokavéjuma procentus, kas
sastada 0,1% (vienas desmitdalas procenta) apméra no nokavetds maksajamu summas par katru
nokavéto dienu, bet ne vairak ka 10% (desmit procenti) no laika nesamaksatas Ligumcenas dalas.

7. Neparvarama vara
7.1. Puses neatbild par Liguma saistibu neizpildi vai izpildes nokav&jumu, ja minéta neizpilde vai
nokav&jums ir saistiti ar neparvaramas varas apstakliem. Ar neparvaramas varas apstakliem Liguma
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saprotami jebkuri civiliedzivotaju nemieri, sacel3anas, kars, streiki, ugunsgréki, plidi, citas stihiskas
nelaimes un citi tamlidzigi apstakli, kas traucé Liguma izpildi un kurus Pusém nav iesp&jams ietekmét.
7.2. Pusel, kuru ietekm&jusi neparvaramas varas apstakli, ir nekavgjoties — bet ne vélak ka 3 (tris)
darba dienu laika p&c $adu apstaklu iestaSanas — par to rakstveida jazino otrai Pusei (pievienojot
pazinojumam visu tas riciba eso$o informaciju par neparvaramas varas gadijumu un §7 gadijuma
izraisitajam sekam) un japieliek visas piiles, lai mazinatu neparvaramas varas apstaklu sekas. Ja
mingtie apstakli aizkavé vai partrauc Puses saistibu izpildi, tad tadgjadi ietekmétais saistibu izpildes
laiks un Liguma termips ir pagarinami par laika periodu, kas vienads ar neparvaramas varas apstaklu
darbibas periodu un laiku.

8. Liguma groziSanas kartiba un atkapSanas no liguma
8.1. Katra no ligumslédz&ju pusém var atkapties no Iiguma pildisanas:
8.1.1. savstarpgji par to vienojoties rakstveida;
8.1.2. ja kada no pusém nepilda savas liguma noteiktas saistibas, ar noteikumu, ka vainigajai pusei

Saja gadijuma ir pienakums atlidzinat otrai pusei ar saistibu neizpildi un liguma lausanu radusos
zaudgjumus.

8.2. Pasifitajs var pec pazinojuma nositidanas Izpilditsjam 7 (septinu) dienu laika izbeigt
ligumsaistibas, ja:

8.2.1. Izpilditajs kave Darbu izpildi vairak par 14 dienam pec liguma 2.2. punktd noteiktajiem
terminiem;

8.2.2. Izpilditajs sapratiga termina neizpilda Pasititaja pazinojuma izvirzito prasibu, izlabot jebkadu
nolaidibu vai liguma neizpildi, kas nopietni ietekmé pareizu un savlaicigu liguma izpildi;

8.2.3. Izpilditajs atsakas vai nenem véra prasibu izpildit pamatotus Pasititaja noradijumus;

8.2.4. Izpilditajs bankrot€ vai k|iist maksatnespgjigs vai ir sanémis pret vinu vérstu izpildrakstu.

9. Stridu izskatiSanas kartiba
9.1. Visas pusu domstarpibas, kas saistitas ar $o [igumu tiek risinatas pusu savstarpgjas parrunis.
Gadijuma, ja puses $ada veida nevienojas, tad puses stridu nodod izskatiganai tiesa.

10. Liguma darbibas termin3
10.1. Sis Iigums stajas speka no parakstiSanas briza un ir speka lidz pudu saistibu pilnigai izpildei.

11. Papildus noteikumi
I1.1. Neviena no pusém nedrikst nodot savas tiesibas, kas saistitas ar 1 liguma izpildi, tresajai
personai.
11.2. Visas izmainas un papildinajumi, kas saistiti ar 3o Iigumu, ir speka tikai tada gadTjuma, ja tie ir
noforméti rakstveida un apstiprinati ar abu pusu pilnvarotu parstavju parakstiem un zimogiem.
11.3. Gadijumos, kas nav paredzéti 3aja liguma, puses rikojas saskand ar spéka esosiem Latvijas
Republikas tiesibu aktiem.
11.4. Puses vienojas, ka visos dokumentos, kas saistiti ar Ligumu, taja skaita Pavadzimés, Rekinos,
Aktos Izpilditajs norada iepirkumu identifikacijas Nr. DBVC —2017/1 un Liguma numuru:
. A2oig.
11.5. ST Liguma nodalu virsraksti ir lietoti vienigi €rtibai un nevar tikt izmantoti §1 Liguma noteikumu
interpretacijai.
11.6. Ligums sagatavots latvie3u valoda, divos eksemplaros, uz 5 (piecam) lapam ieskaitot lIiguma
pielikumus. Abiem Liguma eksemplariem ir vienads juridiskais speks. Viens no eksemplariem
glabajas pie Pasiititaja, otrs pie Izpilditaja.



11.7. Liguma neatnemama sastavdala ir $adi Liguma pielikumi: 1.pielikums —”lepirkuma tehniskas
specifikacijas komersanta apliecinata kopija”, 2.pielikums — “lepirkuma pieteikuma ve&stules
komersanta apliecinata kopija”, 4.pielikums — ”lepirkuma finan§u piedavajuma komersanta
apliecinata kopija”.

11.8. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tam ir saprotams Liguma saturs, nozime un sekas, tie
atzist Ligumu par pareizu, savstarpgji izdevigu un labpratigi vélas to apliecinat.

12. PuSu rekviziti un paraksti

Pasutitajs : Izpilditajs:

SIA ”Daugavpils bérnu veselibas centrs”, SIA “A.Medical”,

18.novembra iela 19, Daugavpils, LV-5401 Varkalu iela 13A, Riga, LV-1067
Reg. Nr. 41503021397 Reg. Nr. 40103599415

Banka: Banka:

Kods: Kods:

Konts: Konts:




