

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Sakarā ar pasažieru lifta projektēšanu Daugavpils Bērnu veselības centrā 18. Novembra ielā 19 tur esošā drenāžas aka KC – 1 iekļūst lifta būvniecības zonā. Pieņemts lēmums pārnest drenāžas aku ēkas pagalmā.

Projektā paredzēts tehniskajā koridorā demontēt esošos drenāžas cauruļvadus.

Saliekamais drenāžas kolektors Dn100 izvadāms ar slīpumu 0,002 uz projektējamās akas pusi.

Tērauda cauruļvadi pirms montāžas noklājami ar gruntskrāsu 2 kārtās. Drenāžas cauruļvads, kas guldāms zemē, pieņemts tipa "POLIURS".

Uzņēmējam cauruļvadi jāmontē, ņemot vērā pārējo inženiertīklu izvietojumu, ievērojot celtniecības prasības, kā arī paredzot piekļuvi noslēgarmatūrām u.t.t.

Iespējams, ka projektētās drenāžas akas būvniecības zonā var atrasties zemējuma kontūrs. Līdz ar to visus darbus līdz 1,5 m dziļumam veikt ar rokām.

Gadījumā, ja aka nokļūst uz zemējuma kontūra, zemējuma elektrodi ir jāpārnes no akas zonas.

Pēc drenāžas akas ierīkošanas paredzēta asfalta seguma atjaunošana.

Projektā paredzēta lifta būvniecības zonā iekļuvušo apkures ierīču demontāža. Esošā ēkas apkures sistēma – viencauruļu ar augšējo sadali. Apkures ierīces – čuguna radiatori M140.

Vestibila telpās 1.1.04, 1.1.05 uz esošā stāvvada atz. +1,90, +5,95 tiek demontēti esošie, būvniecības zonā iekļuvušie radiatori.

Paredzēta firmas PURMO radiatoru uzstādīšana ar regulējamu siltumatdevi.

Projektētajā vestibilā 1.1.01 paredzēta firmas JAGA konvektoru uzstādīšana, krāsa RAL001, ar regulējamu siltumatdevi. Paredzēta daļēja esošo apkures stāvvadu pārlikšana. Apkures cauruļvadu ierīkošana ir slēpta grīdu un sienu konstrukcijās.

Sakarā ar 4 esošo radiatoru demontāžu un jaunu apkures ierīču uzstādīšanu apkures slodze ēkai paliek esošajās robežās.

Inž. AVK N.Kozlova